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MEKANİK TESİSAT PROJELENDİRME İŞİ 

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 



 

 

1. TARAFLAR 

 

Özel Teknik Şartname metninde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü kısaca (İdare), proje ihalesi 

uhdesinde kalan firma kısaca (Yüklenici) olarak anılacaktır. 

 

2. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 

 

Bu iş kapsamında, Karadon Müessese 2 mahal, Gelik İşletme 1 mahal, Kozlu Müessese 1 mahal ve Üzülmez 

Müessese 1 mahal olmak üzere toplam 5 mahal için projelendirme işi yapılacaktır. Isı merkezi binaları, idari binalar 

ve radyant sisteme ait uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması işidir. 

Mekanik Tesisat ve İnşaat Projelendirme işi yapılacaktır. 

 

3. İŞ KAPSAMINDA HAZIRLANACAK PROJELER ve İHALE DOKÜMANLARI 

Proje hizmetleri 5 (beş) aşamada gerçekleştirilecek olup aşağıda yer aldığı gibidir. 

 Hazırlık ve Etüt Çalışmaları 

 Ön Projeler 

 Uygulama Projeleri 

 Teknik Şartnameler 

 Metraj ve Yaklaşık Maliyet ve ekleri ile Pursantaj Tabloları 

Proje aşamasından önce yürütülecek hazırlık ve etüt çalışması; proje alanının yerinde incelenmesi, İdare 

olanakları, ihtiyaçları ve taleplerinin belirlenmesi, mevcut inşaat altyapı, mekanik ve elektrik verilerinin 

toplanması, alana ait zemin özelliklerinin saptanması, gerekli idari, hukuki, teknik bilgi ve belgelerin derlenmesi, 

uygulama aşamasında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yönteminin kararlaştırılması hususlarını 

kapsayacaktır. 

 

3.1. MİMARİ 

 

3.1.1. Söz konusu tesisatlar, ekli belgelerde bilgileri verilen mahaller dahilinde tasarlanacaktır.  

3.1.2. Mimari proje; avan proje, kesin proje ve uygulama projesi olarak iki aşamada gerçekleştirilecektir. İdarenin 

onayından sonra uygulama projesine geçilecektir. 

3.1.3. Uygulama projeleri kapsamında mimari projeyi oluşturan çizimler aşağıda sıralanmıştır: 

 Vaziyet planının hazırlanması (Ölçek:1/200) 

 Kat planının hazırlanması (Ölçek:1/50) 

 Varsa çatı planının hazırlanması (Ölçek:1/50) 

 Kesitlerin ve görünüşlerin hazırlanması (Ölçek:1/50) 

 Mahal listelerinin hazırlanması  

 Sistem detayı ve cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere, vb. nokta detayların hazırlanması  
(Ölçek:1/20, 1/5) 

3.1.4. İdareye teslim edilecek projeler; bina yapım tekniği dikkate alınarak yürürlükteki mevzuata (kanun, tüzük, 
yönetmelik, şartname, genelge, tebliğ, vb.), ilgili standartlara uygunluğuna, İdare önerilerine ve mimari proje 
düzenleme esaslarına göre hazırlanacaktır. 
 

3.2. İNŞAAT  

 

3.2.1. Mekanik tesisat işleri kapsamında mevcut katı yakıtlı kazanların sökümü mahalden çıkarılması pozlarda 

projelendirme aşamasında dikkate alınacaktır. 

3.2.2. Kazan dairesi son hali vaziyet planı hazırlanacaktır.   
3.2.3. Borulama sisteminin, pompa grubunun ve giderlerin tasarımında gerekli tüm inşaat işleri 

pozlarla tarif edilecek projelendirilecek ve müstakil bir teknik şartname izah edilecektir. 
 

3.3.  MEKANİK TESİSAT UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI                                                                   

(1/50 ÖLÇEKLİ) (3 TAKIM) 

 



 

3.3.1 İş kapsamında kazan dairesinde yapılacak imalatlar AKMERCAN BATIKAR A.Ş. yönetmeliği 

doğrultusunda (havalandırma vb.)  projelendirilecektir. 

3.3.2 Doğalgaz tesisatı projesi, kalorifer tesisatı, pis su temiz tesisatı projelendirilecektir. 

3.3.3 Kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar güncel Enerji Verimliliği yasaları ve kurumumuz teknik 

personellerinin onayı doğrultusunda seçilecek, teknik şartnameler bu çerçevede şekillendirilecektir.  

3.3.4 Kazan dairelerinde emniyet ve otomasyon detayları kurumumuz teknik personellerinin onayı 

doğrultusunda projelendirilecektir. 

3.3.5 Metrajlar çıkarılacak, hazırlanan metrajlar üzerinden ilgili resmi kurumların yayınladığı birim fiyatlar 

dikkate alınarak yaklaşık maliyet hazırlanacak, birim fiyatları olmayan işlerin piyasa araştırması, fiyat 

toplaması (proforma) ve/veya birim fiyat analizleri düzenlenecektir. 

3.3.6 Doğalgaz kolon iç tesisat hattının autocad/ zetacad dosyaları, doğalgaz iç tesisat hattının autocad/ zetacad 

dosyaları, doğalgaz tesisatı izometrik çizimi, kazan dairesi mekanik tesisatı, kazan dairesi akış şemaları, 

yaklaşık maliyet icmali pursantajlar, yaklaşık maliyet icmali tutarlar+pursantajlar, yaklaşık maliyet icmali 

tutarlar+pursantajlar+miktarlar, tesisat mahal listesi, teknik şartname hazırlanması. 
3.3.7 Kilimli şebeke suyu 16 fr sertliği, Kozlu şebeke suyu 22,7 fr sertliği, Üzülmez kuyu suyu 31,6 fr sertliği, 

Üzülmez şebeke suyu sertliği 16,3 fr sertliği, Kilimli kuyu suyu sertliği 43,3 fr sertliği. Bu bilgiler 

değerlendirilerek, seçilen tüm cihazlara zarar vermeyecek şekilde tesisatın dizayn edilmesi gerekmektedir. 

Bu minvalde su yumuşatma cihazları seçimi de yükleniciye aittir. 
 

3.4.  ELEKTRİK 

 

3.4.1. Tüm kazan dairelerinde mekanik tesisat ve doğalgaz tesisatına yönelik elektrik uygulama ve detay projeleri 

hazırlanacaktır. 

3.4.2. Elektrik projeleri, yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik, Şartnameler ve EMO proje standartlarına uygun 

olarak hazırlanacaktır. 

3.4.3. Elektrik tesisinde kullanılacak ekipmanlar bulundukları mahallin özelliğine uygun bir koruma sınıfında 

projelendirilecektir. 

3.4.4. Projeler 4 takım olarak hazırlanacaktır. Bir takım da elektronik ortamda AutoCAD, Excel, Word gibi 

düzenleme yapmaya müsait formatta verilecek olup, ayrıca tasdik edilmiş (imzalı) proje PDF formatında 

verilecektir. 

3.4.5. İhaleye çıkılmasına yönelik birim fiyat tarifleri ve kullanılacak malzemelerin teknik karakteristikleri 

tanımlanacaktır. 

3.4.6. Makine ve teçhizat yerleşimlerinin en son halinin üzerinde bulunduğu yerleşim planları üzerine çizilen 

kuvvet tesisat planları verilecektir. Planlarda, ünitelerdeki motor, vana vb. cihazların yerleşimleri, kablo 

güzergâhları, kablo kanal ve rafları, kanal kesitleri, raf detayları, pano ve kablo isimleri, güçleri, beslediği 

panolar ve kablo metrajları verilecektir. 

3.4.7. Topraklama Tesisatı Planları: ölçülen toprak direncine ve yönetmeliklere göre temel topraklaması, işletme 

topraklaması, ring topraklaması, koruma topraklaması potansiyel dengeleme planları yapılacak ve hesaplar 

paftalarda gösterilecektir. 

3.4.8. Kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar güncel Enerji Verimliliği yasaları ve kurumumuz teknik 

personellerinin onayı doğrultusunda seçilecek, teknik şartnameler bu çerçevede şekillendirilecektir.  

3.4.9. Uygulama projeleri kapsamında elektrik projesini oluşturan çizimler aşağıda sıralanmıştır: 

 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisatı Projesi (1/50 ölçekli) 

 Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Tesisatı Projesi (1/50 ölçekli) 

 Vaziyet Planı-Enerji Getirme Projesi (1/50 ölçekli) 

 Elektrik Tesisat Teknik Şartnamesinin Hazırlanması 

 

4. GENEL HUSUSLAR 

 

4.1.      Projeler onay safhalarına göre yürütülür. Her aşamanın onayından sonra bir sonraki aşamaya geçilir. Bu 

safhaların uygulanabilmesi için proje müellifi firma, yer teslimini müteakip iş programını TTK teknik 

personellerinin onayına sunacaktır. Proje safhalarının bu iş programına uygun olarak yürütülmesi 

sağlanacaktır. 

4.2.       Projelerin onayı aşamasında ilgili teknik personel koordine imzaları alınır. Müellif firmaca iş programı 

hazırlanırken, proje safhalarının koordinasyonu sırasında geçecek sürelerde göz önünde bulundurularak iş 

programı tanzim edilecektir. 



 

4.3.       Rölöve ve restorasyon projelerinde, rölöve ve uygulama projeleri ayrı ayrı çizilecek, rölöve projede mevcut 

imalat, uygulama projesinde ise yeni yapılacak imalat ve tarifleri belirtilecektir. 

4.4.       Onarım işlerinde, uygulama projelerine esas teşkil edecek şekilde, yapılacak onarımları mahal mahal 

belirten bir rapor tanzim edilecek, bu rapor ile birlikte rölöve (mevcut durum) ve uygulama projeleri TTK 

onayına sunulacaktır. 

4.5.       Her paftada Kurum teknik personelleri imzası bulunacaktır. 

4.6.       Yaklaşık maliyete ilişkin tüm belgeler kapalı ve imzalı zarf içerisinde teslim edilecek ve yaklaşık maliyetin 

nasıl hesaplandığını ima eden hiçbir belge ya da bilgi, hazırlayan kişiler dışında hiç kimseye ve hiçbir suretle 

verilmeyecektir. 

4.7.       Projelerin üzerinde yüklenicinin adı soyadı, imzası, adresi ile proje müellifinin (yapan, çizen ve kontrol) 

adı soyadı, unvanı, imzası bulunacaktır. Hazırlanacak projeler mutlaka tescilli mühendislik bürolarına 

hazırlattırılacaktır. 

4.8.       Uygulama ve detay projeleri, hesap raporları, detaylı teknik şartname, yaklaşık maliyet, mahal listeleri ve 

analizleri eksiksiz olarak hazırlanacaktır. Her bir imalat cinsi detaylı olarak proje üzerinde tarif edilecek, 

ölçüleri verilecektir. Hazırlanacak projeler uygulama projesine esas olacak ölçekte hazırlanacaktır. 

4.9.       Birim fiyat tariflerinde yer almayan tüm özel imalatlarla ilgili üretici firmalar araştırılacak, imalatlara 

ilişkin 1 (bir) adet üretici firma kataloğu, imalat ve montaj detayları, teknik şartnamesi, imalatın tümüne ilişkin 

işçilik, montaj dahil, KDV hariç fiyat teklifleri (proforma fatura) temin edilecektir. Proforma faturalara %25 

yüklenici karı eklenecektir. 

4.10. Proje müellifince hazırlanan projeler 3 er takım olarak, projeler alınırken tüm projelerin ve hesap 

raporlarının son halini içeren 2 Adet CD’ de teslim edilecektir. 

4.11. İstenilen proje ve dokümanların hazırlanması için verilecek fiyat teklifleri işin yapılacağı yer görülerek 

verilecektir. 

4.12. Uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya işin yapımına yönelik tespit edilen eksik hususlar veya 

yanlışlarla ilgili varsa görüş, öneri ve teklifler fiyat teklifleri ile birlikte bir rapor halinde idareye sunulacaktır. 

4.13. Proje müellifi bu teknik şartnamede yazılı proje ve dokümanlar dışında, işin yapılması için gerekli göreceği 

başka proje ve dokümanları da hazırlayacaktır. 

4.14. Hazırlanacak her türlü proje ve dokümanlar yürürlükteki yasal mevzuatlara ve yönetmeliklere uygun olarak 

hazırlanacaktır. 

 

5-İŞİN SÜRESİ 

 

Bu işin süresi, sözleşmenin imzalanıp yer teslim tutanağının onaylanmasından itibaren 30(otuz) takvim 

günüdür. 

 

5.1.Gecikme Cezası ve Süre Uzatımı :  

Özel Teknik Şartnamede istenilen esaslar dâhilinde teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen proje, hesap ve 

raporlar zamanında verilmemiş sayılır ve sözleşmenin ilgili maddesine göre ceza kesilir. Ancak gecikme cezası, 

İdari Şartnamede belirtilen şekilde uygulanacaktır.  

 

İnceleme ve tasdik işlemi sırasında ihtiyaç programı ve diğer belgelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek değişiklikler 

projelendirme aşamalarında Yüklenici tarafından dikkate alınacaktır.  

 

Bu iş için Kanunda belirtilen haller dışında süre uzatımı verilmeyecektir 

 

 

6-İŞİN YÜRÜTÜLMESİ VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI 

 

Yüklenici firma tarafından çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla İdareye bildirilecek olan 

Proje Koordinatörü bilgilendirme çalışmaları, yazışmaları takip ve gerekli koordinasyonun sağlanması 

temininden sorumlu olacaktır. 

 

Yüklenici amaca yönelik olmak üzere proje dokümanlarının temininden; tespit, analiz çalışmaları, etütler 

ile araştırmaların yapılmasından; senaryoların üretilmesinden;  uygulama projelerinin tasarımından sorumlu 

olacaktır. Hazırlanacak çalışmalar, ilgili şartnamelerin uygun göreceği ayrıntıda, ölçekte ve İdarenin uygun 

göreceği formatta olacaktır. 

 



 

Tüm aşamaların birbirini tamamlayan bir bütün olduğu kabul edilerek, İdare; işin başlangıcından bitimine 

kadar devam eden süreçte, gerekli görmesi halinde herhangi bir aşamasına ait çalışmalardan bir ya da daha 

fazlasını aktarma, inceleme ve onay yetkisine sahiptir. 

 

 

7-ÖDEME İŞLEMLERİ  

 

Projenin tamamlanması ve onaylanması ile %100’lük kısmı olmak üzere 1 hakedişte yapılacaktır. Ara 

ödeme yapılmayacaktır. 

 

 


