
 1 

 

 

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 

HAVALANDIRMA KUYUSU İLE ACİL DURUM İHRAÇ TESİSİ VE KUYU 

BAĞLANTI GALERİLERİNİN SÜRÜLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 

 

1- İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI: 

 

1.1.Bu iş Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Armutçuk 

Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde; Armutçuk Havalandırma Kuyusunun açılması, 

havalandırma galerisinin sürülmesi, insetlerin tesis edilmesi, kuyu bağlantı galerisinin 

sürülmesi  ile  acil durumlarda kullanılmak üzere 20 kişi kapasiteli Acil durum İhraç 

Tesisinin; gerekli ekipman ve teçhizatın temini/imalatı, gerekli bina ve inşaat işlerinin 

yapılması, montajı, test, devreye alma ve eğitim hizmetlerinin verilerek anahtar teslimi olarak 

yapılması işleridir. 

 

1.2.Kuyunun şantiye sahası içindeki konumu ve kuyu kazı teçhizatının yerleşim planı Ek-1/1 

ve Ek-1/2’de verilmiştir.  

 

1.3.Bu ihaleye ait ihale dökümanları (sözleşme ve sözleşme ekleri şartnameler, yer görme 

sırasında verilecek bilgi ve belgeler) içinde yer alan açıklamalar çerçevesinde ihale konusu iş 

aşağıdaki işleri kapsamaktadır.  

 

 

1.3.1 Kuyu, İnset, Havalandırma Galerisi Ve Bağlantı Galerilerinin Tesisi İşleri 

 

a. Kuyunun açılacağı sahanın jeoteknik parametrelerinin incelenmesi, zemin 

etütlerinin yapılması,(yükleniciye idarenin elinde mevcut bulunan konuyla ilgili 

her türlü bilgi verilecektir) 

b. Kuyu bileziğinin yapılması  

c. Kuyunun 5,5 metre iç çapta +235/-630 kotları arasında kazılması ve betonarme 

tahkimatının yapılması, 

d.  -400 -500, -600, katlarında ve her biri 20 m. uzunluğunda olmak üzere toplam 

3 adet tek yönlü inset tesis edilmesi,  

e. Kuyu ile dikey yönde 600 (yatayda 300 )açılı 37,5 m uzunluğunda 

Havalandırma galerisinin sürülmesi ve tahkimatının yapılması,  

f. –500 katında 465 metre, 16 m2  kesitinde TH esnek bağlı  galeri sürülmesi,  

g. Kuyu kazısında ve diğer işlerdeki kazıda çıkan postanın karayolu nakil araçları 

ile sahadan uzaklaştırılması, 

h. Kuyu ile ilgili tüm işler tamamlandıktan sonra havalandırma galerisinin 

yeryüzüne çıktığı noktanın sürgülü kalın saçtan imal edilmiş kapakla 

kapatılarak emniyete alınması,  

i. Yükleniciye ait olan bütün araç, gereç, teçhizat ve malzemenin tamamının 

sökülmesi ve idarenin göstereceği yere taşınması, 
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1.3.2 Acil durum İhraç Tesisi imalat, montaj ve devreye alma işleri 

 

a) Kuyu içi kazı ve inşaat işleri tamamlandıktan sonra, kuyu ihraç tesisiyle ilgili vinç binası, 

kuyubaşı binası, şovelman ve gerekli makine teçhizat ile kuyu içi teçhizatının imalatı 

(insetler dahil) ve montajı, 

b)  Kuyu İhraç tesisinin montajı tamamlandıktan sonra; kuyu başı ve  -400,-500,-600 

katları için Deneme çalışmalarının yapılarak tesisin işletmeye alınması,  

c) Nihai karo sahasının düzenlenmesi  

 

 

 

2. GENEL AÇIKLAMALAR 

 

2.1. Yüklenici, Şartnameler ve eklerinde belirtilen işleri, genel mühendislik anlayışına ve 

kalitesine, Türkiye’de geçerli standartlara, nizamnamelere, yönetmeliklere ve ilgili yasalara 

uygun olarak yapmayı kabul edecektir. Konu ile ilgili tüm yasal ve teknik mevzuatın ve 

özellikle işyerinin güvenliği ve ocakta çalışan tüm personelin korunması ve güvenliği 

konularındaki bütün kanun, yönetmelik, yönerge, talimatname, şartname ve  benzeri mevzuat 

ve düzenlemelerinin Yüklenici tarafından eksiksiz bilindiği ve bunlara uyacağı, sözleşmenin 

imzalanması ile kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuata uyulmamasından doğan her türlü 

sorumluluk Yükleniciye aittir. 

 

2.2. Yüklenici, işin devamı süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, kendi 

işçilerinin ve idare işçilerinin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar 

meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya 

çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve 

zararın ödenmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenici; kazaların, zarar ve kayıpların 

meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve İdare tarafından, 

kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak 

zorundadır. Ayrıca yüklenici işyerinde kullanılan her türlü araç-gereç ve makinelerin neden 

olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlarına öğretmek için eğitim 

verecek/verdirecektir. Yüklenici, 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar” 

kapsamında, işin devamı süresince meydana gelebilecek kazalara karşı 

yerüstünde/yeraltında çalıştıracağı tüm personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi 

Kaza Sigortası” yaptırmak zorundadır. Ferdi kaza Sigorta ile ilgili yapılacak tüm işlemler 

yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici Ferdi kaza sigortası yaptırmadan personel 

çalıştıramayacaktır.   

 

2.3. İşin yapılması ile ilgili her türlü makine-teçhizat, cihaz, alet ve araçların temini, işyerine 

getirilmesi, kullanılması, personelin istihdam edilmesi, eğitilmesi ve çalıştırılması, kullanılan 

her türlü makine-teçhizatın bakımının ve onarımının yapılması ve/veya yaptırılması 

Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

 

2.4.Yüklenici faaliyetleri sırasında, iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine, işçilik ücretleri ile 

hakları ve SGK primlerine dair müştereken ve müteselsilen idarece ödenmesi mecburiyeti 
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doğan her türlü tazminat ve cezalar ile işçilik ücretleri, hakları ve SGK primleri idarenin yazılı 

talebi halinde derhal yüklenici tarafından ödeme tarihi itibariyle oluşan yasal faiziyle birlikte 

idareye ödenecektir. Yüklenicinin idarenin yazılı talebini yerine getirmediği durumda, 

yükleniciye ödenmesi bildirilen meblağ yüklenicinin oluşacak ilk hakedişinden veya 

teminatından tahsil edilir. Yüklenici teminattan eksilen kısmı derhal tamamlamak zorundadır. 

 

2.5.Kurumumuz ana faaliyet konusu olarak ağır ve çok tehlikeli iş koluna girdiğinden; 

istekliler iş sahasını görmeden önce idareden iş yeri sahası giriş izin formu talep edecek 

ve imzalı iznin formunu teklifi kapsamında idareye tevdii edecektir. 

 

 

3-JEOLOJİ 

 

Komple kuyu açma işi ile galerilerin sürüleceği  kayaçların tamamı Namuriyen yaşlı 

Alacaağzı Formasyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu tabakalar kumtaşı, siltaşı ardalanmalı 

olup birim içerisinde kiltaşı ve kömür bantları yer almaktadır. Tabakaların jeoteknik ve 

jeolojik özellikleri Ek-2’de idare tarafından yaptırılan pilot sondaja ilişkin etüt çalışma 

raporunda belirtilmiştir. Buna göre kuyu derinliği boyunca geçilecek Kayaçların jeomekanik 

ve jeoteknik  özelliklerinin değerlendirilmesi özetle  şöyledir; 

 

1-) Kumtaşlarının kaya kütle sınıflamasına göre RMR puanı; 39 - 62 arasında olup ortalama 

53,80 RMR puanı ile genel olarak “Orta Kaya” sınıfında tanımlanmıştır. Silttaşlarının kaya 

kütle sınıflamasına göre RMR puanı; 43 – 59 arasında olup ortalama 49,78 RMR puanı ile 

genel olarak “Orta Kaya” sınıfında tanımlanmıştır. Kiltaşlarının kaya kütle sınıflamasına göre 

RMR puanı; 31 - 52 arasında olup ortalama 43,75 RMR puanı ile genel olarak “Zayıf - Orta 

Kaya” sınıfında tanımlanmıştır 

 

2-) Q sınıflandırmasına göre kumtaşlarının değerleri 2,80 – 13,30 arası olup 7,80 ortalama ile 

“Orta Kaya” sınıfında yer almaktadır. Silttaşlarının değerleri 2,20 – 13,30 arasında olup 

ortalaması 6,5 ile “Orta Kaya” sınıfında bulunurken kiltaşlarının değerleri 1,00 – 6,10 

arasında olup ortalama 3,7 ile “Zayıf Kaya” sınıfında bulunmaktadır 

 

3-) Sondajda kesilen Alacaağzı Formasyonuna ait kumtaşlarının oluşturduğu kaya kütlesinin 

tek eksenli sıkışma dayanımları 1,45 – 13,45 MPa, elastisite modülü 2589,62 – 8806,24 MPa, 

çekme dayanımı 0,011 – 0,0944 MPa, kohezyonu 0,30 – 2,29, içsel sürtünme açısı 30,990 – 

53,10 arasında değişmektedir. Kiltaşlarının oluşturduğu kaya kütlesinin tek eksenli sıkışma 

dayanımları 0,394 – 5,36 MPa, elastisite modülü 942,94 – 3405,61 MPa, çekme dayanımı 

0,009 – 0,057 MPa, kohezyonu 0,17 – 1,57, içsel sürtünme açısı 14,720 – 31,330 arasında 

değişmektedir.  Silttaşlarının oluşturduğu kaya kütlesinin tek eksenli sıkışma dayanımları 1,09 

– 6,81 MPa, elastisite modülü 1639,87 – 7581,26 MPa, çekme dayanımı 0,0214 – 0,0415 

MPa, kohezyonu 0,32 – 1,75, içsel sürtünme açısı 16,270 – 35,230 arasında değişmektedir. 

 

4-) Roclab yazılımından faydalanılarak kaya kütlesine ait ortalama "mb" değeri kumtaşları 

için 1,84, silttaşları için 0,70, kiltaşları için 0,57 olarak elde edilmiştir.  

 

5-) Havalandırma kuyusunun açılacağı NAMURİEN yaşlı Alacaağzı Formasyonunda 

kalınlıkları 0,15 ile 1,50 m arasında değişen 25 farklı kömür seviyesi kesilmiştir. 
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6-) Çevre kuyularda herhangi bir su ölçümü yapılamadığı için yeraltı su seviyesi 

belirlenememiştir. Havalandırma sondajında kuyu 9,00 metrede tam kaçağa girdiği 

gözlemlenmiştir. 

 

 

 

 

 

Proje Kapsamında açılacak Kuyu Ve Galerinin Geçeceği Sahanın Genel Jeolojik Yapısı; 

 

Bölgenin en yaşlı birimi Namuriyen yaşlı Alacaağzı Formasyonu (Ka) olup üzerinde uyumlu 

olarak Westfaliyen-A yaşlı Kozlu Formasyonu (Kk) bulunur. Bu iki birimin üzerini de 

Barremiyen yaşlı Zonguldak Formasyonu (Jkrz) açısal uyumsuzlukla örtmektedir. 

  

Alacaağzı Formasyonu (Ka) 

 

Kumtaşı, kiltaşı, silttaşı, şeyl ve kömür ardalanmasından meydana gelen formasyon, 

bentonitik, fitanit, killi kireçtaşı ve ampelitik şistlerden oluşan kum fasiyesi ile karakteristiktir. 

Batıda Armutçuk, Alacaağzı, Çavuşağzı, Değirmenağzı dolaylarında mostralar halinde izlenir. 

Doğuda ise Bartın'ın kuzeyinde Gavurpınarı ve Amasra-Tarlaağzı bölgesinde yüzlek 

vermektedir.  Birim, yeşil, haki ve sarı renklerde gözlenmektedir. Birimin içinde bol bitki 

izlerinin olması, çökel ortamının denizel koşullardan delta ortamı çökellerine doğru geçişini 

göstermektedir. 

 

Armutçuk bölgesinde birimin kalınlığı 1000 m'den fazladır. Kuyu kazısı yapılacak çalışma 

alanında yapılan pilot sondajda 859,30 metre Namuriyen yaşlı Alacaağzı formasyonu 

görülmüş olup kuyu kazı işleminin tamamı bu formasyon içerisinde yapılacaktır. 

 

Armutçuk ve Alacaağzı civarında birimin alt kesimleri delta önü çökelleri olmasına karşın üst 

seviyeleri organik maddece zengin, çok sayıda kömür damarları içermekte olup, kömür 

seviyelerinin kalınlıkları 0,10 ile 3,65 m arasında değişmektedir. Tabandan tavana doğru yanal 

devamlılıkları olmayan, korelasyon yapılması zor olan kömür damarları içeren delta düzlüğü 

çökelleri olarak izlenmektedir. İstif içindeki kömürlü seviyelerde yapılan palinolojik 

analizlere göre yaşı Namuriyen'dir. 

 

Birim içerisinde kömürlü seviyeler yer almakta olup 67,90 metre ile 605 metreler arasında 

bulunan doğrultu ve eğim yönünde devamlılık arz etmeyen, kalınlıkları 15cm ile 30 cm arası 

16 adet kömür damarı, 50 cm ile 70 cm arasında 7 adet kömür damarı ve 110 cm kalınlığında 

2 adet kömür damarı bulunmaktadır. 

 

Kozlu Formasyonu (Kk) 

 

Kozlu formasyonu Westfaliyen A yaşlı kaya birimi olup, Namuriyen yaşlı Alacaağzı 

Formasyonunun üzerinde tedricili geçiş izlenmektedir. 

 

Formasyon, batıda Armutçuk ve Alacaağzı dolaylarında, doğuya doğru Zonguldak, Kozlu, 

Üzülmez ve Karadon bölgesinde izlenmektedir. Kozlu formasyonu konglomera, kumtaşı, 

silttaşı, kiltaşı ve kömür ardalanması şeklinde sekanslar halinde izlenir. Konglomeralar 

değişik boyutlarda, hemen hemen tümüyle iyi yuvarlaklaşmış, kuvarsit, magmatik, 
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metamorfik, kayaç çakıllarından oluşmuş, kumtaşları ise inceden-kaba taneliye kadar 

değişebilmektedir. Kömür damarlarının kalınlığı bölgede tamamlanan sondajlarda 0,50 m ile 

11,50 m arasında değişmektedir. Kömürlerin tabanı genellikle silttaşı ve kiltaşından 

oluşmakta olup, tavan birimleri ise genellikle kiltaşı, silttaşı olmakla beraber, aşındırmalı bir 

tavanla örtüldüğü de gözlenmektedir.  

 

Çalışma sahasında Westfaliyen – A yaşlı Kozlu Formasyonu 600 metre üzerinde kalınlığa 

sahiptir. 

 

Kozlu Formasyonunda 5 ayrı kömür damarı bulunmaktadır. Bu kömür damarları tavandan 

itibaren Davulcu Damarı, Üçköylü Damarı, Bozmaoğlu damarı, Küçük Damar ve en tabanda 

da Büyük Damardan oluşmaktadır. Armutçuk Müessesesinde Üçköylü Damarı ve Büyük 

Damar ekonomik olup işletilebilir özelliğe sahiptir. Armutçuk Müessesesine bağlı Alacaağzı 

İşletmesinde ise Üçköylü Damarı, Küçük Damar ve son dönemlerde de Büyük Damar 

işletilebilir özellikler taşımaktadır. 

 

Zonguldak Formasyonu (Jkrz) 

 

Kozlu Formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla gelen Zonguldak Formasyonu Mesozoyik 

yaşlı olup birim çalışma alanının büyük bir kısmında yayılım sunmaktadır. Tabanda çakıltaşı, 

kiltaşı ardalanması ile başlayan birim, kiltaşı, kireçtaşı, kumlu-killi kireçtaşından 

oluşmaktadır. Tabanda yer alan kil-kiltaşı seviyeleri yeşilimsi gri ve bordo renklidir. 

Çakıltaşları köşeli ve az yuvarlaklaşmış, orta-iri (5-30 cm) olup, çoğunlukla kireçtaşlarından 

oluşmaktadır. 

 

Kireçtaşları gri-bej renkli, orta-kalın tabakalıdır. Birimin üst seviyelerinde yer alan kumlu 

kireçtaşları gri-mavimsi gri renkli, orta-ince tabakalı yer yer ince tabakalı ve laminalıdır. Fosil 

içeriğine göre Üst Jura-Barremiyen yaşı verilmiş olan birim, içerisinde görülen karasal 

çökellerden dolayı resif, resif gerisi ve karasal ortamın yanal ve düşey yönde girift olduğu bir 

ortamda çökeldiği belirlenmiştir. 

 

Formasyonun kalınlığı, inceleme alanında tamamlanan sondajlarda 300 m seviyelerine kadar 

ulaşmaktadır. 

 

Kuyu açma işlemi ve galeri sürme işlemlerinde bu formasyonla karşılaşılmayacaktır.  

 

4. İŞ PROGRAMI 

 

Yüklenici firma iş programını şu şekilde yapacaktır; 

1- Kuyu kazı  sahasının düzenlenmesi  

2- Kuyu kazı ekipmanının hazırlığı 

3- Kuyu bileziği(ilk 4 metre) yapımı 

4- Kuyunun Havalandırma galerisine kadar olan kısmının kazısı ve tahkimatı   

5- Havalandırma galerisinin kazısı ve tahkimatı 

6- -400 insetine kadar kuyu kazısı ve tahkimatı 

7- -400 inset tesisi 

8- -500 insetine kadar kuyu kazısı ve tahkimatı 

9- -500 inset tesisi 

10- -500 katı bağlantı galerisinin sürülmesi  
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11- -500/-600 katları arası kuyu kazısı ve tahkimatı 

12- -600 inset tesisi 

13- -630 katına kadar kuyu kazısı ve tahkimatı ile kuyu tabanının betonlanması 

14-  İhraç tesisine ait yerüstü ve kuyu içi teçhizatının (insetler dahil) imalatı ve montajı,  

15- Nihai karo sahasının düzenlenmesi  

16-  Tesis işletmeye alınmadan, kuyu başı, -400,-500,-600 katları için Deneme 

çalışmalarının yapılması ve tesisin işletmeye alınması  

 

5. KUYU KAZISI,  HAVALANDIRMA GALERİSİ, İNSET VE BAĞLANTI 

GALERİLERİNİN SÜRÜLMESİ  İŞLERİ VE  İHRAÇ SİSTEMİNİN TESİSİ  

 

Yüklenici kuyu bileziği çalışmalarına başlamadan önce kuyu çalışma sahasının düzenlenmesi 

ile ilgili  madde 5.1’de belirtilen işleri yapacaktır. 

 

5.1 Kuyunun açılacağı Sahanın Düzenlenmesi,  

 

5.1.1 Saha düzenlemesi kapsamında yüklenici tarafından yapılacak işler; 

 

a) Çalışma sahasında yüzey düzeltme (kazı ve hafriyat) işlerinin yapılması, 

b) Çalışma sahasının betonlama işlerinin yapılması,  

c) Çalışma sahasının aydınlatma işlerinin yapılması, 

d) Çalışma sahasının ihata altına alınması  

 Kuyu çalışma sahası, kuyu kazısı ve kuyu kazısı ile ilgili makine ekipman ve teçhizatın 

sahaya getirilmesi, sahada konumlandırılması için yapılacak olan nakliye yükleme boşaltma 

işleri ve bu işler için sağlanacak ekipmanlar yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

 

5.1.2 Kuyu çalışma sahasının düzenlenmesi esnasında çıkacak hafriyatın idarece gösterilen 

sahaya taşınması ve yayılması işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

 5.1.3 Gerek kendi elemanları, gerek idarenin yapı denetim elemanlarının barınacağı ve karot 

numunelerinin saklanabileceği uygun saklama yerleri vs.nin yapılması ve şantiye sahasının 

kurulması, yapılması işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

5.2 Kazı ve Tahkimat İşlemleri 

5.2.1 Kuyu iç çapı 5,5 metre olacak şekilde +235/-630 m. kotları arasında açılacaktır. 

Kuyunun koordinatları Ek-3 de, kuyu genel kesit planı Ek-4/1 de verilmektedir. Ancak 

yüklenici kuyu kazı teçhizatı, havalandırma galerisinin konumu vb. nedenlerle kuyu 

koordinatlarında değişiklik talep edebilir. Bu durum teklifte açıkça belirtilecektir. İdarece 

uygun bulunması halinde koordinatlarda değişiklik yapılabilecektir.  

 

5.2.2 Şartnamede belirtilen projelerine ve idarenin talimatına uygun olarak her cins ve 

sınıftaki zeminlerde (kömürlü zonlar dahil) uygun cins ve kapasitede ekipman kullanılarak, 

her türlü şartlar altında; 

 

 Kuyu, galeri, inset, havalandırma galerisi vb. yerlerin kazılması için, lağım deliklerinin 

delinmesi, deliklerin yer altı taşkömürü maden ocaklarında kullanılmasına uygun 

patlayıcı maddelerle doldurularak sıkılanması, emniyet tedbirlerinin alınması, 

patlatılması, kayaçların sökülmesi, kazı yüzeylerinin düzlenmesi, çıkan postanın 

idarenin göstereceği alana kadar nakli ve bu alana dökülmesi işleri, 
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 Kuyu kazısı için gerekli ekipmanların kurulması ve açılacak boşlukların geçici 

tahkimatının yapılması, hangi kaynaktan gelirse gelsin kuyu içinde toplanacak suların 

tahliye edilmesi,  

 İş güvenliği ve etüt amaçlı sondajların yapılması,  

 Kazı sahasındaki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması için 

aydınlatma ve ikaz işlerinin yapılması; her türlü işçilik, idarenin vereceklerinin dışında 

kalan malzeme teçhizat ve ekipmanın temin edilip işyerine getirilerek kullanılması,  

 Tüm faaliyetler süresince her türlü gaz ölçümlerinin ve iş güvenliği tedbirlerinin 

alınması 

 Kuyunun kazısı esnasında projeye uygunluğun sağlanması amacıyla her türlü 

ölçümlerin yapılması  

 İdarenin yapacağı kontrol ölçümlerinde belirlenen kusurların, ilerleme durdurularak 

düzeltilmesi, bu kapsamda yapılacak işlerdir. 

 

5.2.3 Bu şartname konusu işlerde kazı işlemleri esnasında; ani gaz püskürmesi, tektonizma, 

kayaçların jeomekanik özellikleri, yüksek arazi basıncı vb. nedenlerle sahanın geçilemediği 

durumlarda yüklenici tüm önlemleri alarak ve idare tarafından verilecek talimatlara uyarak 

ilerleme işlemlerini sürdürecektir. 

 

5.2.4 Betonlama yapılacak kısımlarda; tahkimatın arında yapılacak ateşlemeden zarar 

görmemesi için, ateşleme arını ile betonlama yapılacak kısım arasında emniyetli bir mesafe 

bulunacaktır. 

 

Yüklenici kazı arınını yapacağı ön tahkimat ve nihai tahkimata uygun olacak şekilde, 

optimum genişlikte ve fazla posta gelmesini önleyecek şekilde açacak ve tahkimatını 

yapacaktır. Yüklenicinin hatasından kaynaklanan nedenlerden dolayı fazla posta gelmesi 

durumunda, yüklenici idarece verilecek yaptırımlara uymak zorundadır. 

 

5.2.5. Yüklenici tarafından yapılacak her türlü kazı işlemleri esnasında fazla kazı nedeniyle 

ilave beton dökülmesi gerektiğinde bu ilave beton ve diğer malzemeler için yükleniciye 

herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 

5.2.6 Kuyu başından itibaren kuyu dibi kotuna kadar tüm kuyu tesisinin betonarme tahkimatı 

içinden, betonarme tahkimat arasından ve kuyu dibinden kuyu içine su girmesi önlenecek 

şekilde betonarme tahkimat yapılacaktır. Kuyu içine akışı olan toplam su miktarı 1 saatte 5 m3 

ten fazla olmayacaktır. Bu nedenle, su geliri olan yerlerde bu tür tesislerde kullanımı uygun 

olan özelliklere sahip su kesici maddeler (enjeksiyon) ile tahkimat arkası tamamen 

kaplanacaktır. Bu işlem için ilave bir ücret ödenmeyecektir. Kuyu içine su girişi önlendikten 

sonra betonarme tahkimat yapılacaktır. 

 

5.2.7 Kuyu kazı ve inset kazıları esnasındaki kuyu içi su geliri, Yüklenici tarafından kurulacak 

uygun sistemler ile yeryüzüne, idarenin göstereceği yere tahliye edilecektir.   

 

5.2.8 Beton, betonarme demirleri ve beton dayanım testleri ilgili Türk Standartlarına uygun 

olacaktır. 

 

5.2.9 Her bir insetin üzerine ve kuyunun belirli yerlerine su toplama kanalları ilave edilecektir. 

İstekliler teklifinde Kuyu tahkimat mahmuzlarının ve su toplama kanallarının yerleri ve 

ölçülerini belirteceklerdir. Bir alt kata su drenajı için ilgili şebeke döşenecektir. 
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5.2.10 Yüklenici yer altı kazı açıklıklarında optimum patlayıcı madde kullanacaktır. Yüklenici 

aşırı miktarda patlayıcı madde kullanımı nedeniyle istenilen kazı kesitinin üzerinde açıklığın 

ve çatlakların oluşmasını engellemek açısından her türlü önlemi alacaktır. Böyle bir durumun 

oluşması halinde idare yapı denetim grubunca, şematik veya görsel biçimde tespit yapılarak 

bununla ilgili projenin uygun hale getirilmesiyle ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından 

karşılanmak karşılanacaktır.  

 

5.2.11 Yüklenici çalışanları gerek yeryüzünde gerekse çalışma yerlerinde her türlü işe 

yaramayan parça  metal, çöp v.b kaymaya neden olabilecek özellikteki malzemeleri görsel bir 

düzen içinde sürekli hazır tutacaktır. Vardiya öncesi bu tür malzemelerden ortam temizlenerek 

kullanacağı her türlü malzeme, makine- teçhizat düzenli bir şekilde ve çalışma yeri 

disiplininde muhafaza edilecektir. 

 

5.2.12 Yüklenici kuyunun açılacağı sahadaki pilot sondajı verilerini dikkate alarak 

Kuyu, inset, galeri ilerlemelerinde; ilerleme yönünde 25 metreden az olmayacak şekilde 

kontrol sondajları yapacaktır. 25 metrelik kontrol sondajları, 15 metre topuk bırakılacak 

şekilde 10 metre ilerleme gerçekleştirildikten sonra her seferinde tekrarlanacaktır. Ancak bu 

şekilde yapılan sondajın kömür damarı veya fayı kesmesi durumunda dört yönlü olacak 

şekilde ilave sondajlar yapılacaktır. Önceden çalışma yapılmış olan bölgelerde ve/veya bu 

bölgelere 50 metre yaklaşıldığında, arından dört tarafa aynı ölçülerde kontrol sondajları 

yapılacaktır. Yüklenici, yapacağı sondajları kendi getireceği sondaj makinesi ve teçhizatı ile 

yapacaktır. 

 

Yüklenici bu konuda Yönetmelikler ve Teknik Şartname ekinde yeralan  Genel Emniyet 

Şartnamesinde belirtilen hususlara uyacaktır 

 

5.2.13 Ateşleme işlemi C sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesine sahip olan kişi tarafından 

yapılacaktır. 

 

Ateşleyicinin vücudundaki statik elektriğin boşaltılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

 

Grizulu maden ocaklarında yalnız bu tür ocaklar için uygun olan patlayıcı maddeler ve 

ateşleyiciler kullanılacaktır. 

 

Sıkılama maddesi boyu 40 cm kartuşlar için 35 cm, her fazla kartuş için kartuş boyunun yarısı 

kadar sıkılama maddesi ilave edilecektir. Patlayıcı madde boyu delik derinliğinin  yarısını 

geçmeyeceğinden artan boşluk sıkılama maddesi ile doldurulacaktır. 

 

Lağım deliklerinin doldurulması ve sıkılaması bizzat ehliyetli ateşleyici ve onun gözetiminde 

bu konuda deneyimli usta tarafından yapılacaktır. 

 

Ateşleyici lağım deliklerini doldurmadan önce ve doldurduktan sonra özellikle kuyu 

cidarındaki çatlaklarda metan gazı ölçümü yaparak ateşleme işlemini yapacak. Metan oranı      

% 1 ‘in altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse % 1’in altına düşünceye kadar ateşleme 

yapılmaz. 
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Ateşleme tellerinin bağlanması MÜHENDİS DENETİMİNDE   NEZARETÇİ kontrolünde 

bizzat ateşleyici tarafından yapılacaktır. Ateşleme mahallini en son  MÜHENDİS nezaretçi ve 

ateşleyici terk edecektir. 

 

Kuyu ve insetlerde ateşlemeden sorumlu metonometreli bir nezaretçi bulunacaktır.  

 

Ateşlemeden sonra duman ve gazlar iyice temizlenip nezaretçi  ve ateşleyici tarafından arın 

dikkatlice kontrol edilip tehlike olmadığı belirtilmedikçe arına kimse girmeyecektir. 

 

Yüklenici bu konuda Yönetmelikler ve Teknik Şartname eki Genel Emniyet Şartnamesinde 

belirtilen hususlara uyacaktır 

 

5.2.14 Bu sözleşme konusu işin yapımı ile ilgili tüm nakliye sistemleri yüklenici tarafından 

sağlanacak ve /kurulacaktır. 

 

5.3 Kuyu Kazısı ve tahkimatı 

 

5.3.1 Kuyu bileziği, ilk kısım kazısı ve tahkimatı 

 

Yüklenici Kuyu bileziği çalışmalarına başlamadan önce kuyu alanında 5.1 maddesinde 

belirtilen tüm çalışmaları (yüzey düzeltme, çalışma alanının tabanına beton dökme, 

ışıklandırma vb.) tamamlayacaktır.  Kuyu kazısı namuriyen formasyonda yapılacaktır. İdare 

kuyu kazısının yapılacağı yerde kuyu derinliği boyunca pilot sondaj yaptırmıştır. Pilot sondaja 

ilişkin jeoteknik rapor  Ek 2’de verilmiştir. Jeoteknik verilere göre kuyu kazısı; çok zayıf, 

zayıf,  orta-iyi kaya (RMR, Q değerleri) olarak sınıflandırılmış kayaçlarda yapılacaktır. 

Yüklenici kazı ve tahkimat işlerinde aşağıda belirtilen uygulamaları yapacaktır. 

 

Kuyu bileziğinin yüzeyde yapılan kısmı ile ilk 30 metresi çok zayıf zon (Q değeri) olarak 

sınıflandırılmıştır. Yüklenici kuyu kazısına başlamadan önce hasara yol açmayacak şekilde 

uygun kazıcılar kullanarak en uygun (kısa aralıklı) ilerleme miktarı  ile  kazı yapacaktır. 

Yüklenici, idare tarafından verilecek talimatları da dikkate alarak kazıdan hemen sora bütün 

kazı yüzeyini kaplayacak şekilde püskürtme beton yapacaktır. Püskürtme betonun kalınlığı  en 

az 10 cm olacaktır. Püskürtme betonun ardından gerekli olması halinde 4m uzunluk ve 1m  

aralıklı kaya saplaması  vb. yöntemleri kullanarak zeminin güçlendirilmesine yönelik tüm 

önlemleri alacaktır. Kuyuda yapılacak güçlendirme aralıkları Ek-5’ de verilmiştir. Yüklenici 

zemin güçlendirici olarak kullanacağı sıvı ile ilgili özellikleri teklifinde sunmak zorundadır. 

İstekliler teklifinde şartname eklerinde belirtilen bu hususları göz önüne alarak bu kısımda 

sürdüreceği çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgileri idareye sunacaktır. 

 

Kuyu bileziğinin yüzeyde yapılan kısmı ile kuyunun yaklaşık ilk 30 metresinin tahkimat 

projesinin yapılması ve uygulanması sorumluluğu yükleniciye aittir. Kuyu bileziği ve ilk 

30 metrede yapılacak nihai betonarme tahkimatla ile ilgili bilgiler  EK-6’daki planda 

verilmiştir. Yüklenici bu planda gösterilen ölçülerle uyumlu olacak şekilde ilgili detaylı 

bilgileri ve çizimlerini teklifi ile birlikte sunacaktır. Ancak idare tarafından belirlenen alt 

sınır değerlere uyulacaktır. Kuyu bileziği ile ilgili alternatif teklifler de idarece 

değerlendirilecektir. 

 

Kuyu bileziği nihai tahkimatında ; 
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Kuyu bileziği Ek—6‘daki projesine uygun olarak yapılacaktır. 

 

Kuyu bileziği için; Kuyu başında itibaren betonarme tahkimat kalınlığı 1. Kademe için 2 m, 2.  

ve 3. Kademeler için 1 metre kalınlığında, beton kalitesi en az C30 olacaktır. 4. metreden 

itibaren kuyu kaplama kalınlığı en az C30 beton kalitesinde 60cm olarak devam edecektir.  

Kuyu bileziğinin 1. Kademesinde ( İlk 2 metresinde) yapılacak beton demir örgüsü Ek-6’de 

verilmiş olup, 2. ve 3. kademede yapılacak demir örgü  projedeki çapına uygun olarak devam 

ettirilecektir. Ayrıca kuyu bileziği betonarme kaplama kalınlığı Ek-6‘daki projesine uygun 

olacaktır. 

 

Kuyunun  ilk 30 metresine  ait yapılacak mahmuz sayısı 2 adet olacaktır. Kuyu bileziği ve  

Mahmuzların detay çizimleri Ek-6 ‘da verilmiştir. 

 

5.3.2.Kuyu kazısı ve tahkimatı 

 

+235/-630 kotları arasındaki kuyu kazısı çalışmalarında; 

 

Kuyu kazısında kuyu tahkimat projesinin yapılması ve uygulanması sorumluluğu yükleniciye 

ait olup bununla ilgili detaylı bilgilerin ve çizimlerin teklif ile birlikte sunulması 

zorunludur. Tahkimat projesi için  pilot sondaj jeoteknik verileri esas alınacaktır. Bu verilere 

göre kuyu kazısı çok zayıf, zayıf, orta-iyi  zonlarda yapılacaktır. Yüklenici kazı ilerlemesini  

geçeceği zonlara göre kontrollü olarak yapacaktır. Buna göre kuyu zemininde  hasara yol 

açmayacak şekilde ;en optimum ilerleme miktarı ile kazı yapacaktır.  

 

Kuyu kazısı tamamen namuriyen formasyonda yapılacağından yüklenici, idare tarafından 

verilecek talimatları da dikkate alınarak kuyu kazısına başlamadan önce uygun kazıcı 

ekipmanlar kullanarak en uygun ilerleme miktarı  ile; Formasyon dayanımlarının orta olduğu 

durumlarda 3 m, formasyon dayanımlarının düşük olduğu durumda ise kuyu yan cidarından 

aşırı sökülme ve bir üst beton kalıbının arkasından malzeme akmasını engellemek için 2,5 m 

ilerleme yaparak, delik düzeninde delik boyu, delik sayısı ve sırasında azalmaya gidecek ve  

hasarsız kazı yapacaktır. 

Yüklenici kazıdan hemen sonra zaman kaybetmeden emniyet amaçlı bütün kuyu yan 

cidarlarını kaplayacak şekilde püskürtme beton yapacaktır. Püskürtme betonun kalınlığı en az 

10 cm olacaktır. Püskürtme betonun ardından çok zayıf ve zayıf zeminlerde yan cidardan 

akma meydana gelmesini önlemek için 25 mm çapında ve 3 m uzunluğunda kaya saplaması 

ve çelik hasır (2x1 m2) kullanılarak ön tahkimat ile zeminin güçlendirilmesine yönelik tüm 

önlemleri alacaktır. Yüklenici zemin güçlendirici olarak kullanacağı sıvı ile ilgili özellikleri 

teklifinde sunmak zorundadır Kuyuda yapılacak güçlendirme aralıkları Ek-5’ de verilmiştir. 

Yüklenici kuyuda yapacağı geçici tahkimatın (püskürtme beton, kaya saplaması ve çelik 

hasır.) ardından nihai tahkimatı yapacaktır.  

 

Kuyu nihai  tahkimatında alt sınır değerler; 

 

 Kuyu nihai tahkimatı betonarme tahkimat olacaktır. Betonarme tahkimatın kalınlığı  

püskürtme beton hariç en az Ek-4/1 ‘de belirtilen derinliklerde olmak üzere; 

 

İlk 130 metre derinlik için  en az 60 cm betonarme tahkimat kalınlığı C30 kalite beton, 

130-180  arası derinlik için en az 60 cm betonarme tahkimat kalınlığı C40 kalite beton, 

180-220  arası derinlik için en az 80 cm betonarme tahkimat kalınlığı C40 kalite beton 
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220-445 arası derinlik için en az 80 cm betonarme tahkimat kalınlığı C50 kalite beton 

445-865  arası derinlik için en az 90 cm betonarme tahkimat kalınlığı C65 kalite beton 

 

Kullanılacaktır. 

 

Ancak Yüklenici litolojik olarak şişme potansiyeli olan killi zeminde yapacağı kuyu 

kazısında birinci deformasyon stresinin alınması amacıyla kuyu tahkimatında alacağı 

önlemleri teklifinde belirtecektir.  

 

-865 kuyu dibi tahkimatı Ek-4/1projesine uygun olarak 90 cm betonarme tahkimat 

kalınlığı  ve  C65  beton kalitesi kullanarak yapacaktır. 

 

 Kuyu tahkimatında en az 2 sıra betonarme demiri örgüsü kullanılacaktır. Dikey demir 

çubuklar arasındaki ve yatay demir çubuklar arasındaki mesafe 25 cm. olacak ve yatay 

çubuklar (çemberler) 26 mm. çapta, dikey çubuklar ise 14 mm. çapta olacaktır. Demir 

çubukların tamamı nervürlü olacaktır.  

 

5.3.3 Kuyu tahkimatının, idarenin istediği kalınlıktan daha fazla ve demir örgüsü sayısı-katı, 2 

sıradan daha fazla (26 mm. ve 14 mm. çapta nervürlü demir çubuklar kullanılarak ve çubuklar 

arası mesafe 25 cm. olarak) olması gereken kısımlar yüklenici tarafından belirtilecektir. Bu 

kısımların üst ve alt kotları yazılacak ve karşısında, bu kısımdaki beton kalınlığı ve demir 

örgü sayısı (3 sıra, 4 sıra gibi) belirtilecektir. Ano yükseklikleri ilerleme miktarına göre 

yapılacaktır.  

 

5.3.4 Beton, betonarme demirleri ve beton dayanım testleri, ilgili Türk Standartlarına uygun 

olacaktır. Beton dayanım testleri yüklenici tarafından  akredite laboratuvarlarda yaptırılacaktır. 

Yüklenici bu konuda  idarenin onayını alacaktır. 

 

5.3.5 Kuyu başından itibaren kuyu dibi kotuna kadar insetler dahil olmak üzere, tüm kuyu 

tesisinin betonarme tahkimatı içinden,betonarme tahkimat arasından ve kuyu dibinden kuyu 

içine su girmesi önlenecek şekilde betonarme tahkimat yapılacaktır. Kuyu içine akışı olan 

toplam su miktarı 1 saatte 5 m3 ten fazla olmayacaktır. Bu nedenle su geliri olan yerlerde bu 

tür tesislerde kullanımı uygun olan özelliklere sahip su kesici maddeler ile tahkimat 

arkası tamamen kaplanacaktır. Kuyu içine su girişi önlendikten sonra betonarme 

tahkimat yapılacaktır 

 

5.3.6 Su gelirinin saatte 5 m3 ten fazla olması durumunda yüklenici tarafından gerekli yerler 

enjeksiyon yapılacaktır. Bu işlem için ilave bir ücret ödenmeyecektir. 

5.3.7 Kuyu içindeki suların toplanmasını kolaylaştıracak su toplama kanalları,  idare 

tarafından belirlenen  sayıda  ve yerlere yapılacaktır. 

 

5.3.8 Her bir insetin üzerine ve kuyunun belirli yerlerine su toplama kanalları ilave edilecektir. 

Kuyu tahkimat mahmuzlarının ve su toplama kanallarının yerleri ve ölçüleri belirtilecektir.  

 

5.4. Havalandırma Galerisinin Kazı Ve Tahkimatı 

 

5.4.1 Havalandırma Galerisi  Kazısı 
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İdarece Havalandırma galerisine ait detay bilgiler  EK-7’de verilmiştir. Ancak havalandırma 

galerisinin yeraltı yerüstü kısımlarının kesiti şekli boyu eğimi doğrultusu tahkimatı vb. 

özellikleri şartnamedeki diğer parametrelerle uyumlu olacak şekilde yapılması ve uygulanması 

sorumluluğu yükleniciye ait olup, bununla ilgili detay bilgilerin çizimlerin teklif ile birlikte 

sunulması zorunludur. 

 

Havalandırma galerisi  çok zayıf zon içinde açılacaktır. Yüklenici projesine uygun olarak 

havalandırma galerisinde hasara yol açmayacak şekilde uygun kazı araçları ile kazı yapacaktır. 

Yüklenici Havalandırma galerisinin kazısında; 

  

 Galerinin sürülmesi için, lağım deliklerinin delinmesi, deliklerin idarenin yer altı 

ocaklarında kullanılmasına uygun özellikte patlayıcı maddelerle doldurularak 

sıkılanması, emniyet tedbirlerinin alınması, patlatılması, kayaçların sökülmesi, çıkan 

postanın yeryüzüne çıkarılarak idarenin göstereceği yere kadar kara nakil araçları ile  

nakledilmesi, kazı yüzeylerinin düzlenmesi 

 

 Gereken iskelelerin ve geçici tahkimatın yapılması, hangi kaynaktan gelirse gelsin 

kuyu içinde toplanacak suların tahliye edilmesi,  

 

 Kazı sahasındaki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması için 

aydınlatma ve ikaz işlerinin yapılması için her türlü işçilik, idarenin vereceklerinin 

dışında kalan malzeme teçhizat ve ekipmanın temin edilip işyerine getirilerek 

kullanılması, 

 

 Tüm faaliyetler süresince her türlü gaz ölçümlerinin ve işgüvenliği tedbirlerinin 

alınması, 

 

Hususlarına uymakla yükümlüdür.  

 

5.4.2  Havalandırma Galerisi Tahkimatı 

 

Ek-7’da verilen  projeye uygun olarak havalandırma  galerisinin tahkimatı yapılacaktır. 

yüklenici kazıya başlamadan önce galeri çevresinde hasara yol açmayacak şekilde kazı 

yapacaktır. Yüklenici, idare tarafından verilecek talimatları da dikkate alarak kazıdan hemen 

sonra bütün kazı yüzeyini tabanlar dahil kaplayacak şekilde püskürtme beton yapacaktır. 

Püskürtme betonun kalınlığı en az 10 cm olacaktır. Püskürtme betonun ardından galeri  tavanı 

için 25 mm çapında ve 3 m uzunluğunda ve 0,5 metre aralıkta, yan  yan kısımları için 3 metre 

uzunlukta 1metre  aralıklı kaya saplaması  ve çelik hasır (2x1 m2) kullanılarak ön tahkimat ile 

zeminin güçlendirilmesine yönelik tüm önlemleri alacaktır Yüklenici zemin güçlendirici 

olarak kullanacağı sıvı ile ilgili özellikleri teklifinde sunmak zorundadır 

 

Yüklenici havalandırma galerisinin Nihai  tahkimatında aşağıdaki alt sınır değerlere uyacaktır. 

- Havalandırma galerisinin tahkimatı demir örgülü betonarme olacaktır. 

- Beton kalınlığı yan duvarlarda ve kemerlerde pükürtme beton hariç en az 40 cm, 

tabanlarda en az 40 cm olacaktır. 

- Beton kalitesi C40olacaktır. 

- Beton betonarme demiri ve beton testleri ilgili TS 500’e uygun olacaktır. 
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Havalandırma galerisi kuyudan kesit alanına doğru projesine uygun olarak tesis edilecektir. 

Tahkimatın arında yapılacak ateşlemeden zarar görmemesi için ateşleme arını ile betonlama 

yapılacak kısım arasında emmiyetli bir mesafe bulunacaktır 

 

Demir örgüler yerleştirildikten sonra kalıplarla kapatılmadan önce yapı denetçisinin yazılı 

onayı alınacak ve daha sonra kalıplar yerleştirilecektir. Beton döküldükten sonra yapı 

denetçisinin izni alınarak kalıp sökülecektir. 

 

5.5- İnset Kazısı ve Tahkimatı 

 

5.5.1 İnset Kazısı 

  

5.5.1 İnsetler  -400. -500 ve  –600 katlarında ve her biri 20 metre uzunluğunda olmak üzere 3 

adet tek taraflı olarak tesis edilecektir. -500 ve-600 insetlerinin son 10 metrelik kısımları B-14 

kesitteki galeri geometrisine uygun şekilde yapılacaktır. Tesis edilecek insetlerin tümü aynı 

özellikte olacaktır. İnsetlerin kuyudan itibaren taban başlangıç kotu ve eğimi idare tarafından 

yükleniciye verilecektir. 

 

5.5.2. İnsetlerin tasarımı (biçim-ölçü, tahkimat) yüklenici tarafından yapılacak olup, bununla 

ilgili bilgilerin ve çizimlerin teklif ile birlikte, detaylı olarak sunulması zorunludur. İnsetlere 

ait, idare tarafından belirlenmiş olan ve yüklenici  tarafından uyulması zorunlu olan genel 

ölçüler Ek-8’de yer alan   projesinde belirtilmiştir.  İnsetlerden galerilere yapılacak geçişler de 

hava akımına direnç oluşturmayacak şekilde tedrici olarak azalacak   şekilde yapılacaktır. 

 

5.5.3 İnsetlerin kazısı sırasında kazılan formasyonun jeoteknik verileri  Ek-2’deki  raporda 

verilmiştir. Yüklenici İnsetlerde hasara yol açmayacak şekilde uygun kazı ekipmanları ile  

kazı yapacaktır. Yüklenici, idare tarafından verilecek talimatları da dikkate alarak kazıdan 

hemen sora bütün kazı yüzeyini tabanlar dahil kaplayacak şekilde püskürtme beton yapacaktır. 

Püskürtme betonun kalınlığı en az 10 cm olacaktır. Püskürtme betonun ardından inseti tavanı 

için  3m uzunlukta  ve 0,5 metre aralıkta, insetin  yan kısımları için 3 metre uzunlukta 1metre  

aralıklı kaya saplaması  ve çelik hasır (2x1 m2) kullanılarak ön tahkimat ile zeminin 

güçlendirilmesine yönelik tüm önlemleri alacaktır 

  

5.5.4 Her bir inset kazısına başlanmadan önce, inset üzerinde oluşacak betonarme tahkimatın 

yükünü azaltmak için, yüklenici tarafından belirlenecek kotlarda mahmuzlar yapılacaktır. 

Mahmuzların yapılacağı kotlar, geometrileri, ve diğer özellikleri Ek-6’daki projesine uygun 

şekilde tesis edilecektir. Ayrıca Kuyu mahmuzlarının tahkimat özellikleri, yerleri ve detay 

ölçüleri istekli tarafından teklinde detaylı olarak belirtilecektir. İdarenin uygun görmesi 

halinde istekli teklifinde belirttiği şekilde tesis edebilecektir. 

 

5.5.5. İnset kazısı kademeli olarak yapılacaktır. Kuyudan insete geçilirken, insetin üst kısmı 

kazılacak, inset geometrisi oluşturulduktan sonra  5.5.3 de belirtilen  püskürtme beton ve kaya 

bulonu uygulamaları  ile geçici tahkimatı yapıldıktan sonra, alt kısmının kazısı yapılacaktır. 

Yüklenici kazı işine başlarken kazı kesit alanından fazla bir boşluk açmayacak şekilde 

kontrollü olarak kazıyı yapacaktır. Kazı kesitinden fazla boşluk oluşması durumunda 

yapılacak tahkimat ile ilgili yüklenici herhangibir ücret talep edemeyecektir. 
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5.5.6. Her bir insetin üzerine ve idarenin uygun gördüğü kuyunun belirli yerlerine su toplama 

kanalları ilave edilecektir. Su toplama kanallarının yerleri ve ölçüleri, yüklenici tarafından 

detaylı olarak teklifte belirtilecektir. 

 

5.5.7 İnset içerisinde yapılacak su kanalı bağlantı galerisindeki su kanalları ile uyumlu olacak 

şekilde ve idarece belirlenecek tarafta yapılacaktır. 

 

5.5.8 İnsetlerin tahkimatında uyulması gereken asgari değerler; 

a)  Püskürtme beton hariç insetlerde Beton kalınlığı yan duvarlarda ve kemerlerde en 

az 75 cm. ve tabanlarda en az 50 cm. olacaktır. 

b)  En az C50 beton kullanılacaktır. 

c)  Yan duvarlarda ve kemerlerde en az iki sıra betonarme demiri, tabanlarda en az bir 

sıra betonarme demiri kullanılacaktır. 

d)  Betonarme demirleri 26 mm. ve 14 mm. çaplı nervürlü demir olacaktır. Demir 

çubuklar arasındaki mesafe 25 cm. olacaktır. 

e)  Beton, betonarme demiri ve beton testleri ilgili Türk Standartlarına uygun olacaktır.  

 

5.6  -500 Katı Bağlantı Galerisi Kazısı ve Tahkimatı 

 

5.6.1 Bağlantı Galerisi Kazısı  

  

5.6.1.1 Bu iş kapsamında yüklenici -500 katında 465 metre,  galeri sürecektir. 

 

EK-9/1,9/2 ve 9/3’de yer alan  projesine ve idarenin talimatına uygun olarak her cins ve 

sınıftaki zeminlerde   (kömürlü zonlar dahil ) uygun cins ve kapasitede ekipman kullanılarak  

–500 katında 465 metre, 15,6  kesitinde TH bağ demirli kat bağlantı galerisi tesis edilecektir. 

Bu katta inset ile galeriler arasındaki bağlantı aynı kesitte ve birbiri ile uyumlu olacak şekilde 

yapılacaktır. Yüklenici galeri sürme işlerini kuyu açma faaliyetinde bulunduğu havalandırma 

kuyusundan yürütecektir. Yüklenici idareden bununla ilgili hiçbir farklı talepte 

bulunmayacaktır. 

 

 Bu durumda galeri tahkimatında kullanılmak üzere idare tarafından sağlanacak malzemeler 

Armutçuk havalandırma kuyusu karo sahasına nakledilecektir. Bu malzemelerin kuyu 

içerisinde ve kullanım yerine nakli yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca diğer malzemeler, 

su ve basınçlı hava temini ve çıkacak postanın uzaklaştırılması işleri  de  yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

 

Kat bağlantı galerisi ile insetin birbirleri ile irtibatlandırılmasından önce idare tarafından 

gerekli önlemler alınacaktır. Bu önlemleri takiben idarece verilecek talimatlara uygun şekilde 

yüklenici tarafından galerilerin irtibatı sağlanacaktır. 

 

Şartnamede öngörülen projelerine ve idarenin talimatına uygun olacak şekilde, her cins ve 

sınıftaki zeminlerde (kömürlü zonlar dahil) uygun cins ve kapasitede ekipman kullanılarak,  

TH bağlı  15,6 (düz % 0,3   ) kesitinde  ve her türlü şartlar altında  

 

 Galeri kazısına başlamadan önce ; 

 

 Ek-10’da belirtilen projelerine uygun olarak galerilerin kazılması için, lağım 

deliklerinin delinmesi, deliklerin, yer altı taşkömürü maden ocaklarında kullanılmasına 
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uygun özellikte patlayıcı maddelerle doldurularak sıkılanması, emniyet tedbirlerinin 

alınması, patlatılması, kayaçların sökülmesi, çıkan postanın (taş ve kömür postasının) 

uygun nakliye araçlarıyla idarenin göstereceği yere nakledilmesi ve dökülmesi,  söz 

konusu posta ve malzeme nakli için uygun nakliyat alt yapısının sağlanması, kazı 

profilinin (B) hattının içinde kalacak ve (A) hattının içinde zemin ve tahkimat çıkıntısı 

kalmayacak şekilde kazı yüzeylerinin düzlenmesi,  

 -500   katındaki kuyu bağlantı galerileri sürülürken,  kuyu insetinden galeri arın kesit 

alanına doğru tedrici geçişler  Ek-9’daki projesine veya yapı denetçisinin talimatına 

uygun olarak yapılması 

 Gereken iskelelerin ve geçici tahkimatın yapılması, hangi kaynaktan gelirse gelsin 

galeri içinde toplanacak suların tahliye edilmesi,  

 Galeri sürülmesi esnasında nakliyat için gerekli geçici nakliyat sisteminin (demiryolu, 

bant, monoray vb.) kurularak işletilmesi, 

 İş güvenliği ve etüt  amaçlı sondajların yapılması,     

 Kazı sahasındaki işlerin ve kontrollerin hassas ve emniyetli bir şekilde yapılması için 

aydınlatma ve ikaz işlerinin yapılması için her türlü işçilik, malzeme teçhizat ve 

ekipmanın temin edilip işyerine getirilerek kullanılması, galerilerin kazılması, 

 Tüm faaliyetler süresince her türlü gaz ölçümlerinin ve işgüvenliği tedbirlerinin 

alınması 

 Galerilerin sürülmesi esnasında projeye uygunluğun sağlanması amacıyla, kot ve 

koordinat ölçülerin yapılması 

 İdarenin yapacağı kontrol ölçümlerinde belirlenen kusurların, arın ilerlemesi 

durdurularak düzeltilmesi, bu kapsamda yapılacak işlerdir. 

 

5.6.1.2 İhale konusu işlerde ani gaz püskürmesi, kendiliğinden yanma, fay ve jeolojik arıza, 

yüksek arazi basıncı vb. gibi nedenlerle, sahanın geçilemediği durumlarda, yüklenici tüm 

önlemleri alarak ve idare tarafından verilecek talimatlara uyarak ilerleme işlemlerini 

sürdürecektir.  Açılacak galerilerde galeri kazı kesitini aşan boşlukların oluşması halinde 

yüklenici derhal bu kısımları arkasında boşluk kalmayacak şekilde enjeksiyon yapacak ve 

boşluk tamamen doldurulacaktır.   

 

5.6.1.3  Galeri kazısı süresince, yüklenici kendi gaz izleme sistemini kurarak Oksijen (O2),  

karbon monoksit (CO), metan gazı (CH4) ve hidrojen sülfür  oranı ve  hava hızı sürekli 

izlenecektir.. Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyacaktır. 

 

5.6.1.4 Kömür Damarı İçinde Galeri Kazısında Alınacak Önlemler 

 

“Gaz arama ve boşaltma sondajı” ile elde edilen bilgilere göre, galerilerin kömür damarlarını 

keseceği yerler önceden tespit edilecektir. Arının, kömür damarına 10 m. yaklaşmasından 

itibaren gecikmesiz elektrikli kapsül ve grizutin klorür dinamit kullanılacaktır. 

  

Galerinin kömür damarlarını kesmesi halinde bu durum mümkün olduğu kadar çabuk bir 

şekilde idareye bildirilecektir. Yüklenici gaz izleme sistemini kuracaktır.  

 

Yüklenici bu konuda Yönetmelikler ve Teknik Şartname eki Genel Emniyet Şartnamesinde 

belirtilen hususlara uyacaktır 

 

5.6.1.5 Galeri Sürülmesinde Sondaj 
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Yüklenici kuyunun merkezinden yapılan pilot sondajı verilerini de dikkate Kuyu, inset, 

galeri ilerlemelerinde; ilerleme yönünde 25 metreden az olmayacak şekilde kontrol sondajları 

yapacaktır. 25 metrelik kontrol sondajları, 15 metre topuk bırakılacak şekilde 10 metre 

ilerleme gerçekleştirildikten sonra her seferinde tekrarlanacaktır. Ancak bu şekilde yapılan 

sondajın kömür damarı veya fayı kesmesi durumunda dört yönlü olacak şekilde ilave sondajlar 

yapılacaktır. Önceden çalışma yapılmış olan bölgelerde ve/veya bu bölgelere 50 metre 

yaklaşıldığında, arından dört tarafa aynı ölçülerde kontrol sondajları yapılacaktır. Yüklenici, 

yapacağı sondajları kendi getireceği sondaj makinesi ve teçhizatı ile yapacaktır. 

 

Yapılan kontrol sondajlarından elde edilen bilgiler, sondaj süresi boyunca kontrol ekibine 

verilecektir. Kontrol ekibinin istemesi halinde galerinin istikametinden farklı yönde ilave 

olarak araştırma sondajı yapılacaktır. 

 

Yüklenici bu konuda Yönetmelikler ve Teknik Şartname eki Genel Emniyet Şartnamesinde 

belirtilen hususlara uyacaktır 

 

5.6.2 Bağlantı Galerisi Kazısı  

 

5.6.2.1 Galeri zayıf zonda açılacağından yüklenici galeride hasara yol açmayacak şekilde kazı 

yapacaktır. Yüklenici, idare tarafından verilecek talimatları da dikkate alarak kazıdan hemen 

sora bütün kazı yüzeyini tabanlar dahil kaplayacak şekilde püskürtme beton yapacaktır. 

Püskürtme betonun kalınlığı en az 10 cm olacaktır. Püskürtme betonun kalınlığı en az 10 cm 

olacaktır. Püskürtme betonun ardından galeri tavanı için  3m uzunlukta  ve 0,5 metre aralıkta, 

galeri  yan kısımları için 3 metre uzunlukta 1metre  aralıklı kaya  saplaması  ve çelik hasır 

(2x1 m2) kullanılarak ön tahkimat ile zeminin güçlendirilmesine yönelik tüm önlemleri 

alacaktır  

 

5.6.2.2 Galeri nihai tahkimatı TH 15,6 esnek  bağlı olacaktır. İdare tarafından Yükleniciye 

verilecek TH 15,6 Esnek bağlar 60-90 cm aralıklarla kurulacaktır. Tahkimatla ilgili diğer 

bilgiler Ek-9’daki projelerde verilmiştir. 

 

5.6.3  Su Kanalları 

 

-500 katında sürülecek Bağlantı galerisinde Ek-10’da gösterildiği şekilde su kanalı 

yapılacaktır. Kanalın yol tarafındaki beton kısmı 45 cm yüksekliğinde ve 15 cm genişliğinde 

olacak, kanal genişliği de 35 cm olarak yapılacaktır. Kanalın demirbağ tarafı da 45 cm 

yüksekliğe kadar bağ demiri de içinde kalacak şekilde betonlanacaktır. Su kanalları arındaki 

çalışmalardan etkilenmeyecek bir mesafe bırakılarak yapılacaktır. Su kanalının galerinin hangi 

tarafında olacağı yapı denetçisi tarafından Yükleniciye bildirilecektir. 

 

5.6.4 Galerilerde Posta ve Malzeme Nakliyatı 

 

Yüklenici –500 katında süreceği bağlantı galerisi ile ilgili personel, malzeme ve posta 

nakliyatını havalandırma kuyusundan yapacaktır. Nakliyat için kullanılacak araç, makine 

ekipman yüklenici tarafından temin edilecektir.  
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6- PÜSKÜRTME BETON  UYGULAMALARI   

 

6.1 Püskürtme beton uygulaması için kullanılacak yöntemler ve işçilik en iyi ve modern bir 

şekilde olacaktır. Püskürtme havası temiz olacak ve yağ karışımı bulunmayacaktır. Püskürtme 

beton uygulanacak arınlarda; patlatma, havalandırma ve kavlak temizlemeyi takiben, derhal 

hava ve su püskürtülerek yüzey temizlenecek ve püskürtme beton uygulamasına geçilecektir..  

 

6.2 Orta kayada taban hariç bütün galeri, kuyu yüzeylerine  10 cm. kalınlığında çelik lifsiz 

püskürtme beton uygulaması yapılacaktır. Zayıf zeminlerde ve fay zonlarında ise; kazıyı 

takiben en az 10cm kalınlığında çelik lifli püskürtme betonun ardından galeri tavanı için  3m 

uzunlukta  ve 0,5 metre aralıkta, galeri  yan kısımları için 3 metre uzunlukta 1metre  aralıklı 

kaya  saplaması  ve çelik hasır (2x1 m2) kullanılarak ön tahkimat yapılacaktır . 

  

6.3 Püskürtme beton için Portland çimentosu kullanılacaktır. Kullanılacak su temiz ve 

kimyasal yönden katışıksız olacaktır. Çelik lifler beton içine homojen bir şekilde dağıtılmış 

olacaktır. Püskürtme beton için uygulanacak agrega TS şartlarına uygun, ve 0-8mm. ebatlarda 

olacaktır. 

 

6.4 Püskürtme beton yapımı için kullanılacak beton ve harcın karışım oranları; yapı 

denetçisinin nezaretinde, yüklenici tarafından püskürtme beton üzerinde yapılacak testlerin 

sonucuna göre yapı denetçisi tarafından tespit edilecektir. Yüklenici bu iş için tahsis ettiği 

teçhizatın dışında kullanmayı teklif ettiği makinaları kullanmaya başlamadan önce, bunların 

marka ve modellerini, püskürtme beton işlemleri için gerekli bütün diğer teçhizatlarla birlikte 

İdareye bildirecektir. 

 

6.5 Püskürtme beton uygulayıcıları, püskürtme beton yapımında deneyimli olacak ya da 

deneyim sahibi olacaktır. İstenen özellik, içinde fazla oranda döküntü bulunmayan ve 

tabakalar arasında yapışmada görünür bir zayıflık olamayan koyu ve üniform bir beton 

oluşturmaktır. 

 

7. HAVALANDIRMA 

 

7.1. Kuyu arınının havalandırması, iki enerji kaynağına bağlı bir yedek olmak üzere ikişer adet  

üfleyici pervane ve uygun çapta vantüp kullanılarak gerçekleştirilecektir.   

 

7.2. Pervaneler ve havalandırma ile ilgili her türlü ekipman ve malzeme yüklenici tarafından 

temin edilecektir. 

 

7.3. Metan birikimini önlemek için yüklenici tarafından sürekli havalandırma ölçümleri 

yapılacaktır. 

 

7.4. Yüklenici Gerek kuyu ve gerekse galeri arınlarında  çalışma olduğu sürece el-tipi gaz 

ölçüm cihazlı personelini kazı arınında bulunduracak kazı arınında metan % 1 olduğunda 

patlatma yapılmayacak, % 1,5 olduğunda enerji kesilerek personel tahliye edilecektir. 
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8. HAVALANDIRMA KUYUSU İHRAÇ TESİSİ  

 

8.1. İhraç/Kurtarma (Acil Durum)  Vinci 

 

Güvenli ve ekonomik bir çalışmayı sağlayacak şekilde, ihtiyaç duyulan bütün aksamları ile 

birlikte (elektrik, elektronik ve mekanik sistem)  +235/ -600 kotuna hizmet verebilecek 

kapasitede  komple halat kayıtlı sarmalı tambur 

 

8.1.1. Sarmalı tamburlu vinç; direk tahrik motorlu, doğru akım tristör konvertörlü  DC makine 

(CosØ = 0,99 olmalı) de olabilir. Tam yükte karşılaşacağı momenti yenecek tipte olacaktır. 

İzolasyon sınıfı: F 

 

8.1.2. Elektrik motorları ve diğer elektrik panoları uygun soğutma ve havalandırma sistemi ile 

soğutulacaktır. 

 

8.1.3. Vinç Motoru ve besleme trafosu için gerekli A.C. voltaj kuyu karo sahasındaki 4000 

kVA, 3300 Volt 50 hertz’lik trafo istasyonundan alınacaktır. 

 

8.1.4. Vinç elektrik sisteminin voltaj dalgalanmalarından etkilenmemesi için besleme 

trafosunun primer geriliminin artı %15 fazla gelebileceği hesap edilmelidir. Yüklenici bunun 

için gerekli tedbirleri alacaktır. (regüleli sistemler gibi) 

  

8.1.5. Yüklenici trafo istasyonu ile vince ait elektrik sistemi arasına bir adet vakumlu yol 

verici koyacaktır. Bu teçhizat vinç binası içine yerleştirilecektir. 

 

8.1.6. Tristor konvertor sisteminde harmonik akımlarında meydana gelebilecek rezonanslar 

diğer ünitelere etkisi olmayacak şekilde minimuma indirilecektir. 

 

8.1.7. Hızlanma ve yavaşlama ivmeleri personel ihracında emniyet bakımından 1 m/sn2  yi 

aşmayacak değerde olacaktır 

 

8.1.8. Vinç, Personel ihracında maksimum hız 6 m/s olacak şekilde dizayn edilecektir. 

 

 

8.1.9. Vinç kontrol sistemlerinde tüm fonksiyonlar bir test panosundan ayrı ayrı test 

edilebilmelidir. 

 

8.1.10. Vinç manuel / yarı otomatik /bakım modu çalışacak bir kontrol sistemine sahip 

olacaktır. Manuel ve yarı otomatik çalışma motlarında kuyu başı ve kuyu dibi insetinde 

kafesin durma noktasını 1m geçmesi durumunda emniyet frenini devreye alacak ve  otomatik 

olarak vinci durduracak manyetik sensörler bulunacaktır 

 

8.1.11. Kuyu vinçi bakım modunda  0-2 m/sn arasındaki  hızlarda çalıştırılacaktır 

 

8.1.12. Vincin bir periyot çalışması:  

Kafesin kuyu başından hareketi ve çalışacağı kata gelerek burda personelin kafese giriş ve 

çıkışı ile kafesin hareket ederek kuyu başına gelip burada personelin kafese giriş ve çıkış 

sürelerinin toplamı bir periyot olarak tanımlanmıştır. Teklifte vincin bir saatteki toplam 

periyot sayısı belirtilecektir. 
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8.1.13. Vinç acil durumlarda kullanılacaktır.(Gerektiğinde ilgili katlardan personelin 

tahliyesinin sağlanması) (bakımlar hariç) Ancak ihtiyaç duyulması halinde personel ihracı 

içinde kullanılabilecektir. 

 

8.1.14. Yatakların (elektrik motoru ve sarmalı tambur) sıcaklıkları operatör konsolundan 

izlenebilecektir. Sıcaklıkların sınır değerleri aşıldığında sistem otomatik olarak 

durdurulacaktır ve sıcaklığın anormal yükselişi arıza tespit panosunda görülebilecektir. 

 

8.1.15. Sarmalı tambur standartlara uygun malzemeden yapılacak ve ultrasonik olarak test 

edilip belgeleri verilecektir. 

 

8.1.16. Vinç sisteminde kullanılacak rulmanlar SKF, FAG, TİMKEN, RHP ve benzeri 

kalitede olacaktır. 

 

8.1.17. Vincin disk fren ünitelerinde fren, yaylı sistem veya ağırlık ile uygulanmalı, hidrolik 

olarak gevşemelidir. Fren tutuculara maksimum 1,5 MPA yük uygulanmalıdır. 

 

8.1.18. Frenleme momenti maksimum statik yükün 2,5 katı kadar olmalıdır. 

 

8.1.19. Vincin acil fren sistemi kapalı çevrim içinde kontrollü olacaktır. 

 

8.1.20. Vinçte elektrik tahrikli sistem çalışmadığı zaman, acil mekanik fren sistemi devreye 

girecektir.  

 

8.1.21. Vinç fren sistemi, hidrolik disk fren ünitelerine sahip olacaktır. Fren balatalarının 

kalınlığı ve fren yayları pozisyon transmitterleri ile kontrolü yapılacak, frenlerin çalışma 

güvenliği ışıklı olarak kontrol edilecektir. 

 

8.1.22. Fren hidrolik güç ünitesi ile yatak yağlama güç ünitesi ikişer üniteden oluşacaktır.  

  

8.1.23. Kendi ülkesinin İlgili maden dairesinden alınmış komple ihraç sisteminde personel ve 

malzeme naklinin emniyetli şekilde yapılabileceğini gösterir onaylı belge verilecektir. 

 

8.1.24. Vinç -600/-630 kotları arasındaki kuyu dibi çarpma platformuna kadar çalışacak 

şekilde dizayn/montaj edilecektir. 

 

8.1.25. İhraç/Kurtarma (Acil Durum)  Vinç Kafesi Kapı Dizaynı; insetlerden emniyetli, 

güvenli  ve ekonomik olarak personel naklinin yapılmasına uygun olacaktır.   

 

8.1.26. Sistemde Paraşüt Fren Sistemi tertibatı ve ilgili kanun ve yönetmeliklerde zorunlu 

tutulan güvenlik tertibatları bulunacaktır. 

 

8.1.27. Operatör kumanda panosu, güvenli bir çalışma için gerekli olan her türlü ölçme ve 

kontrol sistemine sahip olacaktır. Konsol ve kumanda panosu üzerindeki anahtarlar, düğmeler, 

kumanda kolları vinç operatörünün rahatlıkla kullanabileceği şekilde dizayn edilecek ve ikaz, 

müşir lambaları, operatörün gözünü rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır. Konsol üzerindeki 

uyarıcı ve tanıtıcılar Türkçe olacaktır. Tüm teçhizatlar üzerindeki elektro-mekanik ikaz ve 

uyarılar Türkçe olacaktır. 
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Yüklenicinin vereceği dışında kumanda panosu aşağıdaki cihazlara mutlaka sahip 

olacaktır: 

a. Derinlik göstergesi, 

b. Hız göstergesi, 

c. Arıza göstergesi (ışıklı ve yazılı), 

d. Sistemin çalışmasını gösterir ışıklı diyagram, 

e. Kafesin konumunu gösterir mimik diyagram ve ışıklı ihbar, 

f. Fren yağı basınç göstergesi, 

g Fren disklerinin durumu 

ğ. Voltmetre, 

h. Ampermetre, 

ı. Motor sargı sıcaklıkları göstergesi, 

i.İnset kapılarının durumu, 

l. Fren sistemindeki tüm arıza ve ihbarların operatör panelinde ışıklı veya sesli olarak 

görülmesi. Vb 

 

8.1.28. Yüklenici teklifinde vinç sisteminde kullanılan tüm teçhizatların ve elektronik 

programların standartlarını verecektir. Bu standartlar yaygın kullanılıyor olup; Avrupa 

standartlarında olacaktır. 

 

8.1.29. Vinç sistemi otomasyonunda kullanılacak PLC sistemleri, Siemens S7 güncel serisi 

veya dengi olacak ve tüm datalar WinCC veya dengi SCADA yazılımı üzerinden bilgisayar 

ekranlarına aktarılacaktır. SCADA yazılımı 24 saat çalışma esasına göre tasarlanmış, 

endüstriyel tip ve en az 24” LCD ekranlı bilgisayarlara kurulacaktır. Ayrıca ana plc ünitesi ve 

scada sisteminde bulunan datalar (programlar) Türkçe veya İngilizce olacaktır. 

8.1.30. Vincin kumanda ve diğer sistemlerinde kullanılan PLC’lerin programlanabilmesi için 

kullanılacak PC’ler ve donanımı Microsoft Windows 11 işletim sistemine uyumlu olacaktır. 

(Dil Türkçe veya İngilizce olacaktır.) 

8.2 Sinyalizasyon ve Haberleşme Sistemleri. 

 

8.2.1.  Sinyalizasyon 

 

8.2.1.1. Insetlerde ve kuyu içinde kullanılacak sinyalizasyonla/haberleşme ile ilgili teçhizat 

alev sızdırmaz 1.Grup gazlı ortamlarda çalışabilen veya ‘kendiliğinden emniyetli’ sertifikasına 

sahip olacaktır. 

 

8.2.1.2. İnset kapıları açıkken kafes çalışmayacaktır.  

 

8.2.1.3. İnsetlerden gelen sinyaller, kuyu başında toplanacak ve buradan operatör kabinine 

aktarılacaktır. Sinyaller, kuyu başında ve operatör kabininde sesli/ışıklı izlenebilecektir. 

 

8.2.1.4. Bir vinç kayıt cihazı; sinyalleri, (insetlerden vurulan) kafesin hızını ve zamanı vb. 

kaydedecek ve bu parametrelerle ilgili en az bir hafta öncesinin raporları alınabilecektir. 
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8.2.1.5. Ocak içerisinde (kuyu hattı boyunca) kablolama MGM standartlarına uygun bakır 

kablo ile yapılacak, fiber optik kablo kullanılmayacaktır. 

 

8.2.1.6. İnsetlerde sinyal kontrol panoları ve sinyal odası için cep olacaktır. 

 

8.2.2. Haberleşme 

 

8.2.2.1. Kafes içi, sinyal odaları ve  operatör kabini arasında haberleşme dışarıya kurulacak bir 

telsiz rölesi vasitasiyla atexli 4 adet telsizle sağlanacaktır. 

 

8.2.2.2. İnsetlerdeki sinyal odalarının/panolarının kuyu başı sinyal dairesi ile ve kuyu başı 

sinyal dairesinin de vinç operatörü ile sürekli haberleşmesi sağlanacaktır. 

 

8.2.3 İhraç/Kurtarma (Acil Durum)  Vinç Kulesi   

İhraç/Kurtarma (Acil Durum) Vinç Kulesinin temelleri zemin koşullarına göre yapılacaktır. 

Zemin koşullarına ait genel bilgiler EK-2/1 ve Ek-2/2’de verilmiştir.  

 

8.2.3.1. Vinç sisteminin ( İhraç/Kurtarma (Acil Durum)) statik ve dinamik yüklerine uygun 

ihraç kulesi ve molet grupları tesis edilecektir. 

  

8.2.3.2. Moletlerin halat yuvaları poliüretan (veya benzeri) değiştirilebilir malzeme ile 

kaplanacaktır. 

  

8.2.3.3. İhraç kulesi üzerindeki en büyük malzemeyi ( molet grubu) kaldırmak ve molet 

platformundan kuyu başına indirmek için caraskal bağlanacak düzen kurulacaktır. 

  

8.2.3.4. İhraç/Kurtarma (Acil Durum) kafesinin duruş noktası, aşırı ihraç yolu ve çarpmayı 

sönümlendirici sistem ayrıntılı olarak belirtilecektir. 

 

8.2.3.5. İhraç kulesinin topraklama ve paratoner sistemi standartlara uygun olarak yapılacaktır. 

 

8.3.  Kafesler 

 

8.3.1. Kafesin kuyu içindeki yerleşebileceği alan  (EK-10)’de verilmiştir. 

  

8.3.2. İhraç/Kurtarma (Acil Durum) kafesi tek katlı olacaktır. Kafes ölçüleri teklif aşamasında 

belirtilecektir. 

  

8.3.3. İhraç/Kurtarma (Acil Durum) kafesi 20 kişilik olacaktır. Kafes Ek-4/1 de yer alan kuyu 

genel kesit planına göre  çalışmaya  uygun olacaktır. Kıvılcım çıkartmayacak malzemelerden 

imal edilecektir. Bakım ve kontroller sırasında kafes üzerinde çalışacak işçilerin güvenli 

çalışabilmesi için sabit korkuluk sistemi  ve emniyet halatları bağlantıları yapılabilmesi için 

yeterli sayıda ankraj noktaları bulunmalıdır. Yüklenici iş bitiminde montaja hazır şekilde  1 

adet Kafes yedeğini teslim edecektir. 

 

8.3.4. Kafesin boş ağırlığı (koşum takımları hariç) firma tarafından verilecektir.  

 

8.3.5. Kuyu içine çekilecek kayıt halatlarına göre kafes üzerine montajı yapılacak halat yatak 

teçhizatı için ayrıntılı bilgi verilecektir.  
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8.4. İhraç/Kurtarma (Acil Durum) vinç halatları, kayıt halatları ve koşum takımları 

 

8.4.1. İhraç/Kurtarma (Acil Durum) vinç halatları için emniyet katsayıları,  İhraç/Kurtarma 

(Acil Durum) Kafesi için en az 8 olacaktır.  

 

8.4.2. Koşum takımları ve benzeri sistemler için emniyet katsayıları en az 12 olacaktır.  

 

8.4.3. Sarmalı tamburlu vinç halatı güvenli ve emniyetli taşımayı sağlayacak özelliklerde 

olacaktır. Kullanılacak halat yüklenicinin beyan yüküne göre çapını belirleyeceği  yuvarlak tip 

çelik halat olacaktır. 

 

8.4.4. Yüklenici İhraç/Kurtarma (Acil Durum) vinç halatı ile kayıt halatlarının montajı 

esnasında metal tamburlara sarılan miktarı dikkate almalıdır. 

 

8.4.5. Kayıt halatları paslanmaz ve ‘half lock’ tipi olacaktır.  

 

8.4.6. Kayıt halatlarının kule bağlantı aparatları konik yatak üzerine oturtmalı tip olacaktır 

 

8.4.7. Kayıt halat ağırlıkları veya gergi kuvvetleri, halatlarda rezonansa meydan vermeyecek 

şekilde her iki halata eşit şekilde dağıtacak ayarlanabilir mekanik sistem bulunacaktır. 

 

8.4.8. Yüklenici iş bitiminde; 1 takım ihraç halatı yedeği,  ve 1 adet kayıt halatı yedeği  ile 

birlikte 1 adet koşum takımı yedeği verecektir. 

 

9- KUYUBAŞI VE İNSET TEÇHİZATI 

 

9.1. Kuyu başı ve insetler 

Yüklenici kuyu başı ve -400, -500, -600 insetlerinde  inset kapıları, personel giriş çıkışı için 

sabit platformun elektro-mekanik montajını yapacaktır. Bu şekilde personelin, kafese 

emniyetli şekilde giriş ve çıkışını sağlayacak sistem teçhiz edilmiş olacaktır.   

 

9.2. Kafes kapıları pnömatik olarak açılıp kapanmayı sağlayacak şekilde dizayn edilecektir. 

 

9.3. Kuyu dibi teçhizatı: 

Yüklenici –600, -630 kotları arasında sistemin güvenli, emniyetli ve ekonomik olarak 

çalışması için gerekli olan tüm teçhizatın dizaynını ve montajını yapacaktır.  

Ayrıca kuyu dibi platformunun üzerine kuyu cidarlarından sızarak kuyu dibinde biriken 

suların -500 insetindeki su kanalına atılabilmesini sağlayacak şekilde Atex sertifikalı 

7metreküp / saat kapasiteli biri çalışır biri yedek olarak kullanılmak üzere iki adet tulumba 

montajı yapılarak çalışır hale getirilecektir. Dalma tulumba seviye müşirleri sayesinde 

otomatik olarak çalışabilecek, susuz kalması durumunda tulumbayı koruyucu düzenek termik 

ve benzeri olacaktır. 

 

10- İNŞAAT İŞLERİ   

 

10.1 Vinç binası ve şovelman 

10.1.1. Vinç binasının, vinçlerin ve şovelmanın temelleri zemin koşullarına göre yapılacaktır. 

Zemin koşullarına ait genel bilgiler Ek-2’de verilmiştir.. Bu bilgiler doğrultusunda yüklenici 
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vinç binası ve şovelmanın montajı esnasında temel hesapları ve yapısıyla ilgili gerekli 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

 

10.1.2. Vinç binası EK-11’de görüldüğü gibi havalandırma kuyusunun batı istikametine 

yerleştirilecektir. 

 

10.1.3. Bina, havalandırma, aydınlatma ve emniyet (yangınla mücadele, güvenlik vb.)  

sistemlerine sahip olacaktır. 

  

10.1.4. Binanın taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon ve duvarlar cephe tuğlası (19x9x5) ile 

sıvasız ve derzli olacaktır. 

  

10.1.5. Çatı örtüsü, arası 4 cm poliüretan dolgulu, üst kat 0.70 mm, alt kat 0.50 mm 

trapezoidal alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı (sandviç sistem) yapılacaktır. Çatı aralarından 

rüzgar, kuş gibi yabancı nesneler binaya giremeyecektir. 

 

10.1.6. Binanın tabanına işleve uygun seramik döşenecektir. 

  

10.1.7. Vinç operatör kabini PVC esaslı malzemeden ısı ve ses izolasyonlu yapılacaktır. 

  

10.1.8. Pencere ve kapılar kare ve dikdörtgen demir profilden ve DKP saçtan yapılacaktır. 

  

10.1.9. Çatıda 12 no.lu çinko levhadan 150 mm yağmur oluğu ve 100 mm PVC yağmur 

boruları kullanılacaktır. 

  

10.1.10. PVC esaslı malzemeler TS 5358 ve TS 914’e uygun olacaktır.  

 

10.1.11. Bütün camlar 4 mm düz cam olacaktır.  

 

10.1.12. Demir malzemeler, yüzey temizliğinden sonra, antikorozif astar ile astarlandıktan 

sonra iki kat yağlı boya ile boyanacaktır. 

 

10.1.13. Projenin, mühendislik çizimleri, hesapları ve ayrıca inşaat (yapı) malzemelerin teknik 

özellikleri TS standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca vinç binası inşaatı, 2 Eylül 1997 tarih ve 

23098 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 

Yönetmelik” lere ve TS 500, TS 498, TS 648, TS 3357, TS 11222 yönetmeliklerine uygun 

olarak yapılacaktır. 

  

10.1.14. Vinç motorunun soğutulması için kullanılan hava, vinç binası iç alanını  

etkilemeyecek ve dışarıya atılacak şekilde olacaktır. 

 

10.1.15. Vinç binasında kullanılan en büyük malzemeyi kaldırabilecek bir tavan vinci 

olacaktır. 

 

10.1.16. Vinç binasında günlük normal çalışma ortamında gürültü seviyesi 80 desibelin 

üzerinde olmamalıdır. 

 

10.1.17. Vinç binasında sistem topraklaması standartlara uygun olarak yapılacaktır. 
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10.2. Kuyu başı binası 

 

Kuyu başı binası havalandırma kuyusunun ağız kısmına yapılacağı için havalandırma 

sisteminde kaçak oluşturulmaması gerekmektedir. Binaya giriş-çıkış koridoru ve bu koridorda 

en az iki kapı bulunmalıdır. Bina ve kapılarda Hava kaçakları ve sızdırmazlıkla ilgili gerekli 

önlemler alınacaktır 

 

10.2.1. Kuyu başında yapılacak binanın genel yerleşimi (EK-11)’de yer almaktadır.  

 

10.2.2. Binanın taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon ve duvarlar cephe tuğlası (19x19x5) ile 

sıvasız ve derzli olacaktır. 

 

10.2.3. Bina temel hesapları Ek-2’deki raporlarda beirtilen zemin koşullarına göre 

yapılacaktır. 

  

10.2.4. Alternatif öneri olmadığı müddetçe kuyu başı binası infilak kapağı görevini de 

içerecek şekilde  dizayn edilecektir.  Çatı aralarından rüzgar, kuş gibi yabancı nesneler 

binaya girmeyecektir. 

  

10.2.5. Bina tabanı 20 cm kalınlığında C25 hazır beton ile yapılacaktır. 

  

10.2.6. Kuyu başı sinyalci odası çelik konstrüksiyon, duvarları (19x9x5) cephe tuğlası ile 

sıvasız ve derzli olacaktır. 

  

10.2.7. Pencere ve kapılar kare ve dikdörtgen demir profilden ve DKP saçtan yapılacaktır. 

 

10.2.8. Çatıda 12 no.lu çinko levhadan 150 mm çapında yağmur oluğu ve 100 mm PVC 

yağmur  boruları kullanılacaktır. 

 

10.2.9. Projenin, mühendislik çizimleri, hesapları ve ayrıca inşaat (yapı) malzemelerin teknik 

özellikleri TS standartlarına uygun olacaktır. Ayrıca kuyu başı binası inşaatı, 2 Eylül 1997 

tarih ve 23098 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar 

Hakkında Yönetmelik” lere ve TS 500,  TS 498,  TS 648, TS 3357, TS 11222 

yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. 

  

10.2.10. Elektrik tesisatında kullanılacak malzemeler nemli ve tozlu yerlerde kullanılacak 

özellikte olacaktır. 

 

10.2.11. Aydınlatma, çalışma ortamına uygun ve yeterlilikte yapılacak ve seçilen armatürler 

personeli rahatsız etmeyecek özellikte olacaktır. 

 

11-EĞİTİM 

 

11.1 Montaj aşamasında İdare tarafından belirlenecek sayıda teknik eleman ve işçiler eğitim 

amaçlı olarak çalışmalara iştirak edeceklerdir.  

 

11.2 Vinç otomasyon sisteminde kullanılan PLC ile Scada sistemi programlarının kullanımı 

ile ilgili 5 elemana yurt içinde 10 günlük ücretsiz eğitim verilecektir. 
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11.3 Sistemle ilgili eğitim çalışmaları ve otomasyon sistemi ile ilgili diğer çalışmalarda 

kullanılmak üzere yüklenici vinç otomasyon sisteminde kullanılan PLC dışında bu sisteme ve 

windows işletim sistemine uygun bir adet lap top (diz üstü bilgisayar) verecektir. 

 

12.İHRAÇ / KURTARMA VİNCİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR 

 

12.1 Vinçlerin ve vinç binasının temelleri ve binanın kendisi, kuyu başı binası, ihraç kulesi, ve 

diğer konularda yüklenici tarafından hazırlanmış projeler, teknik çizimler, imalat çizimleri ve 

benzeri proje dokümanı, iş-zaman programına göre uygun zamanlarda sunulacaktır. 

onaylanmış projeler uygulanacaktır.  

  

12.2 Yüklenici en az 10 yıllık yedek malzeme ve servis hizmetini karşılayacak olup, tesisi 

devreye aldıktan sonra en az 10 yıllık bakım sözleşmesi yapmayı taahhüt edecektir.  

 

12.3 Garanti süresi Geçici Kabul tarihinden başlayarak 24 ay olacaktır. 

  

12.4. Bu teknik şartnamenin bütün maddeleri, ayrı ayrı ve sırasına göre açık ve net olarak 

cevaplandırılacaktır. Bu hususa uyulmaması durumunda teklif değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

 

12.5. Kuyu ihraç sisteminin tümü ATEX direktifine uygun olacaktır.  İhraç sisteminin tümü 

potansiyel olarak patlayıcı atmosferde çalışacağı öngörülerek 94/9/EC direktifine uygun 

üretilecektir. komple ihraç sistemi ve burada değinilmeyen yer altında montajı yapılacak 

tüm makine ve teçhizatında ATEX standartları Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlu 

olacaktır.  

12.6.Kuyu ihraç sistemi ile ilgili tanımlanan maddelerde yer almayan ancak sistemin bir bütün 

olarak çalışması için gerekli olan tüm makine teçhizat  yüklenici sorumluluğundadır. 

Yüklenici tarafından tedarik edilerek montajı yapılarak sistemin emniyetli bir şekilde 

çalışması sağlanacaktır. Yüklenici bunu kabul etmiş sayılacaktır.  

12.7 Yüklenici işin geçici kabulünden önce aşağıdaki maddelerde belirtilen hükümleri 

yerine getirecektir. 

 

12.7.1. Tamburlu  vincin çalıştırılması, ayar ve bakım için gerekli olan özel alet, araç ve 

teçhizat verilecektir. 

 

12.7.2. Vinç teçhizatının günlük, haftalık, aylık, senelik bakım talimatları verilecektir. 

 

12.7.3Vinç teçhizatına ait bakım-onarım-kullanım kılavuzları ile bütün aksam ve cihazlara ait 

katalog ve yedek parça listeleri 3 takım İngilizce ve 3 takım Türkçe olarak verilecektir.  

 

12.7.4 Tamburlu  vinç ile ilgili kullanılan PLC’ ler ile ilgili eğitim programı hazırlanacaktır. 

 

13. TEST VE DENEME ÇALIŞMALARI 

 

13.1. Yüklenici bu şartnamenin ilgili maddelerinde tariflenen komple İhraç/Kurtarma (Acil 

Durum)  Vinci ile ilgili tüm çalışmalarını tamamlandığını idareye yazılı olarak bildirecektir. 
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İdare tarafından çalışmaların sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı onaylandıktan 

sonra, yapı denetim grubunun gözetiminde deneme çalışmalarına başlanacaktır. Deneme 

çalışmaları için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecek olup, bunun için yapılacak 

harcamalar, sözleşme fiyatına dahildir. Deneme süresi işin toplam iş süresine dahildir. 

 

13.2. Yapı Denetim Grubunun denetimi altında yapılacak olan deneme çalışmaları en az 5 gün 

boyunca sürdürülecek olup,  problemsiz tamamlanan bu sürenin sonunda idare tarafından bir 

tutanak hazırlanacaktır. Bu tutanağın deneme çalışmalarının, sözleşme ve eklerinde belirtilen 

kriterleri sağladığına dair olumlu olması durumunda, tutanak yüklenici ile idare tarafından 

birlikte imza altına alınacak ve kuyuda işletme faaliyetlerine başlanacaktır. Söz konusu 

tutanak yüklenici tarafından da imzalanacaktır.  Bu işlem hiçbir şekilde geçici kabul veya 

kısmi geçici kabul niteliği taşımayacak olup, geçici kabul ile ilgili tüm işlemler tüm ihale 

konusu işin Yapım İşleri Genel şartnamesinin 41. maddesine göre tamamlanmasından sonra 

yapılacaktır.  

 

14-NİHAİ KARO SAHASI DÜZENLEMESİ  

 

14.1. Bütün karo sahasındaki yer üstü ve yağmur suları toplama kanalları ile uygun bir şekilde 

sahadan uzaklaştırılacaktır. Su toplama kanallarının kapakları, ağır vasıtaların geçmesine 

uygun olacaktır. Bina içinde betonarme kapak, bina dışında demir ızgara olacaktır.  

 

14.2Trafo merkezleri ile kuyu başı ve vinç binası ile daha sonra yapılacak olan aspiratör binası 

arasında çekilecek kablolar için kanallar yapılacaktır. Kanal kapakları güzergahtan her türlü 

ağır vasıtanın geçmesine uygun nitelikte olacaktır. 

 

 

14.3. Kablo kanallarına ve dışarıdan çekilen konsollara (EK-12)’de  gösterilen ölçülerde 

kablo rafı konacaktır. Raflar galvanizli  profil veya saçtan olacaktır. 

 

14.4 Kanallar betonarme olacak, taban ve yan duvarlar 25 cm beton olacaktır. 

 

 

14.6 Karo sahasının aydınlatılması TSE’ye göre yer altı kablosuyla yapılacaktır. 

  

14.7 Nihai karo sahasının çevresi Ek-13 deki Projesine uygun olarak   en az bir (1) metre 

yüksekliğinde betonarme duvar ve üzeri 1 metre yüksekliğinde  tel kafesle ihata altına 

alınacaktır.  

 

15. İDARE TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR 

 

15.1. Karo Sahası 

 

Ek-1 de sunulan kuyu karo sahası planında sınırları idare tarafından belirtilen alanı yüklenici 

karo sahası olarak kullanacaktır. 

 

15.2. Elektrik enerjisi 

15.2.1. Şantiye sahasında kuyu kazı işlemlerinde ve nihai ihraç tesislerinin çalıştırılmasında 

kullanılmak üzere 4000 kVA, 3300 Volt 50 hertz’lik trafo istasyonu mevcuttur. Yüklenici 

şantiyede kullanacağı elektrik miktarını bu trafodan karşılayacaktır. Yüklenici teklifinde bu 
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değerleri dikkate alarak kuyu kazı ve diğer işlemler esnasında şantiyede kullanacağı elektrik 

miktarını yaklaşık olarak kw saat cinsinden teklifinde belirtecek ve çekeceği güce uygun 

elektrik sayacı (akım ve gerilim trafoları da dahil) bulunan bir tabloyu devreye koyarak her 

türlü koruma ve kompanzasyon yapmak sureti ile idareden elektrik alabilecektir. Yüklenicinin 

elektrik temini ve kullanımı nedeni ile idare trafo merkezinin elektrikle alakalı etkilenmesini 

ve duruşlara sebebiyet vermesini önleyecek her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır.  

Bu elektrik sayacından okunan aylık tüketim değeri  Enerjisa nın o ay ki elektrik satış tarifesi 

üzerinden hesaplanarak bedeli yüklenicinin  aylık hakedişlerinden kesilecektir. 

 

15.2.2. İdare elektrik enerjisini Enerjisa’dan temin etmekte olup zaman zaman elektrik 

kesilmeleri olmaktadır. Elektrik kesintisinden kaynaklanabilecek gecikmelerden idare sorumlu 

olmayacaktır. Talep etmesi halinde yükleniciye gecikme süresi kadar ücretsiz süre uzatımı 

verilecektir.  

 

15.2.3.Yüklenici sözleşme imzalanırken, kullanacağı elektrikli teçhizatın yerini ve güçlerini 

gösteren bir listeyi İdareye verecektir. 

 

15.3. Patlayıcı Maddelerin Depolanması 

Yüklenici tarafından temin edilen, 1. sınıf gazlı yer altı kömür ocaklarında kullanılmaya 

uygun nitelikte patlayıcı maddeler,  konu ile ilgili yönetmeliklere ve tüzüklere uygun bir 

şekilde, idarenin denetiminde, idarenin dinamit ambarında ayrı bir kısımda depolanacak ve 

Yüklenicinin yetkili elemanlarına idare dinamit ambarında kullanılmak üzere teslim 

edilecektir.  

 

15.4 İlk Yardım Ve Ambulans Hizmetleri  

Yüklenici personelinin kazalanması ve hastalanması durumunda gerekli ilk yardım ve en 

yakın sağlık merkezine ulaşım için ambulans hizmetleri mevcut olanaklar çerçevesinde İdare 

tarafından sağlanacaktır. Diğer bütün giderler yükleniciye aittir. 

 

15.5 Şantiye Sahası  

15.5.1.İdare yüklenicinin temin edeceği malzeme, makine ve ekipmanları depolayabileceği bir 

alanı, uygun görülecek bir yerde Yükleniciye tahsis edebilecektir. 

 

 

15.6 Tahkimat Malzemesi: 

TH 15,6 bağlı olarak sürülecek galeriler içinde kullanılacak olan TH-15,6 esnek  bağlar ile 

bunlara ait bağlama malzemeleri idare tarafından yeterli miktarda verilecektir. Beton için 

gerekli kum, çimento vb. Malzemeler yükleniciye aittir.  

 

15.7. İdareden Sağlanabilecek Diğer Ekipmanlar 
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Yüklenici işin devamı süresince idare tarafından sağlanacak malzeme ve ekipmanlar dışında 

idarenin elinde mevcut ve atıl durumdaki her türlü ekipmanı talebi halinde kiralama bedeli 

karşılığında kullanabilecektir. İdare bu kapsamdaki teçhizatı kira bedeli karşılığında 

yüklenicinin kullanımına verip vermemekte serbesttir. İdare yüklenicinin istediği herhangi bir 

teçhizatı kiralamak isterse kiralama bedelini ve şartlarını, müessesede oluşturulacak bir 

komisyon marifetiyle belirleyecek ve bu bedeli yükleniciye tebliğ edecektir. Yüklenicinin 

mutabakatı sağlandıktan sonra teçhizat yüklenicinin kullanımına verilecek ve kiralama bedeli 

yüklenicinin aylık hak edişlerinden kesilecektir. Ancak bu kapsamda kiralanan teçhizat için 

idare kesinlikle yedek parça ve bakım hizmeti vermeyecektir.  

 

16. ŞANTİYE KOŞULLARI 

 

16.1. Bölgenin meteorolojik verileri: 

      Sıcaklık sınır değerleri; 

      Max. 39.0 C, Min. –7.2 C  

 

17. YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR 

 

17.1.Patlayıcı madde, gecikmeli-adi kapsüller, su kartuşu, havalandırma vantüpü, arında 

kullanılacak delici-yükleyici makine ve ekipmanları, ölçüm aleti ve teçhizatı, betonlama için 

kalıp malzemesi, demir, kum, çakıl, çimento, su, basınçlı hava ve idarenin sağlayacakları 

maddesinde zikredilenler dışında kalan tüm malzeme, teçhizat ve hizmet yüklenici tarafından 

sağlanacaktır.  

 

17.2.Yüklenici tarafından temin edilerek kullanılacak olan makine-ekipman 1. sınıf gazlı yer 

altı ocaklarında kullanılabilir nitelikte alevsızdırmaz veya kendinden emniyetli özellikte 

olacaktır. Bununla ilgili sertifikalar makine-teçhizat ocağa sevk edilmeden İdareye 

sunulacaktır.  

 

17.3. Kuyu kazısı için gerekli basınçlı hava ve su yüklenici tarafından sağlanacaktır.  

 

17.4. Beton numunelerinin idarenin belirlediği test istasyonlarına taşınması işi idare 

elamanlarının gözetiminde yükleniciye aittir.  

 

17.5 İdare tarafından verilecek teçhizata ait herhangi bir yedek parça yükleniciye 

verilmeyecektir. İdareye ait teçhizat firma tarafından teslim alındıktan sonra, bu teçhizatın her 

türlü bakım ve onarımı ile yedek parça ihtiyacı firma tarafından üstlenilecektir. İşin bitiminde 

tüm teçhizat idareye kullanılır durumda teslim edilecektir. 

 

17.6.Yüklenici çalıştıracağı personelin tüm ihtiyaçlarını ve  her türlü naklini sağlayacaktır. 

 

17.7. Yüklenici çalıştıracağı personelin kullanması için yeterli sayıda ocak baş lambası ve 

arında kullanılacak ikaz cihazları ve emniyet lambalarını temin edecektir. 

  

17.8  Yüklenici, çalıştıracağı personelin kullanacağı gaz ve/veya oksijenli ferdi kurtarıcı 

maskeler ile CH4, CO, CO2, O2 dedektörlerini ve hava hızı ölçer (anemometre), basınç ve nem 

ölçer ekipmanını temin edecektir.  

 



 29 

17.9 Patlayıcı maddelerin dinamit ambarından alınması, işyerine ulaştırılması ve o vardiyada 

kullanılmayan patlayıcı maddelerin yeniden ambara getirilerek teslim edilmesi idare 

ocaklarında geçerli iş güvenliği kuralları ve işe başlamadan önce hazırlanacak bir protokol 

çerçevesinde yüklenici tarafından yapılacaktır.  

 

17.10 Kuyu, havalandırma galerisi, bağlantı galerisi ve inset imalatı esnasında kuyudan çıkan 

postanın iş sahasından uzaklaştırılması yükleniciye aittir. Posta dökülecek saha idare 

tarafından yükleniciye gösterilecektir. Ancak bunun için, nakil vasıtalarının temini, postanın 

yüklenmesi, boşaltılması vb. işlemler, ilgili makamlardan onay alınması ve her türlü giderler 

yükleniciye aittir. Posta dökülecek saha yerinin değişmesi halinde yüklenici hiçbir ücret talep 

etmeyecektir. 

 

17.11 Kuyu, havalandırma galerisi ve inset imalatı ile ilgili tüm malzemelerin çalışma 

arınlarına nakli, boşaltılması işlemleri yükleniciye aittir. 

 

17.12 Yüklenicinin yabancı uyruklu personelinin çalışma izinlerinin, çalışma vizelerinin ve 

çalışma amaçlı ikamet tezkerelerinin alınması Yüklenicinin sorumluğundadır. İdare konu ile 

ilgili olarak kendi vermesi gereken belge ve onayları verecektir. 

 

17.13 İş ile ilgili yurt dışından geçici ithalat yoluyla ekipmanın getirilmesi halinde geçici ithal 

işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

17.14 Yüklenici ihtiyacına uygun jeneratör kullanabilir.  

 

17.15 Şantiye sahasında kullanma suyu  mevcut değildir. Yüklenici kullanma suyu için 

Belediyeye ait su şebekesinden su ihtiyacını karşılamak istemesi durumunda,  karo sahasına 

yaklaşık 1,5 metre mesafedeki belediye hattından abonelik başvurusu yapmak suretiyle bir su 

sayacı üzerinden alacaktır. Aylık su tüketim miktarları için abonelik üzerinden Belediyeye 

ödeme yapacaktır. 

.  

17.16 Yüklenici işin süresi boyunca personelinin barınma ve ofis hizmetlerini karşılayacaktır.   

 

18- YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEKLİFTE SUNULMASI GEREKEN TEKNİK 

BİLGİLER 

 

Yüklenici bu şartnamede istenilen diğer bilgilere ilave olarak aşağıdaki konularda 

istenilen bilgileri teklifi ile birlikte sunmak zorundadır. 

 

18.1.Yerüstünde kurulacak tesislere ait bilgiler 

-Yerüstünde kurulacak kuyu kazı teçhizatı ve yardımcı tesislere ait ölçekli genel yerleşim 

planı,  

-Posta yükleme işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler, 

-Kullanılacak elektrik ve su temini ile ilgili detaylı bilgiler, 

-Kuyu kazısı esnasına oluşabilecek suyun deşarjının nasıl yapılacağına ait detay bilgiler, 

- Kuyu başı binasında yapılacak infilak kapağı ve havalandırma galerisi girişinin kapatılması 

ile ilgili bilgiler, 

- Kuyu başı su kanalları yapımına ait bilgi ve çizimler, 
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18.2. Kuyu, havalandırma galerisi, insetler, bağlantı galerileri ve su kanallarına   ait 

bilgiler 

-Kuyu koordinatları 

-Kuyu, havalandırma galerisi, inset  ve bağlantı galerisi, su kanalları ile ilgili kazı ve tahkimat 

projelerinin açıklamaları, ölçekli kesitler ve planlar, 

-Kuyu bileziği  yapımı ile ilgili ölçekli kesitler ve planlar, 

-Kuyu mahmuzlarının tahkimat özellikleri, yerleri ve detay ölçüleri yüklenici tarafından 

detaylı olarak teklifte belirtilecektir.  

-Havalandırma galerisi ile ilgili olarak galerinin eğimi, konumu, kesiti, kazı ve tahkimat 

özelliklerini gösteren ölçekli kesitler ve planlar, 

-İnset geometrisinin genel çizimleri, tahkimat özellikleri ve teknik açıklamalar, ölçekli kesitler 

ve planlar, 

-Kuyu, havalandırma galerisi ve inset tahkimatında kullanılacak geçici ve nihai tahkimata 

ilişkin açıklamalar ve yapılacak uygulamanın ölçekli çizimleri 

 

 

18.3. Kuyu ihraç sistemine ait bilgiler 

18.3.1 Vinç binası, kuyu başı binası ve şovelman temelleri ve diğer konularda, yüklenici 

tarafından hazırlanmış projeler, teknik çizimler, imalat çizimleri ve benzeri proje dokümanı, 

iş-zaman programına göre uygun olarak  idareye sunulacaktır. İdare tarafından onaylanmış 

projeler uygulanacaktır. Ancak; İdare tarafından yapılan değişiklikler nedeni ile işin fiyatının 

artırılmasına yönelik olarak yüklenici tarafından yapılan talepler, kabul edilmeyecektir. 

 

18.3.2 Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının 

standart ve en son seri imalatından olacaktır. 

 

18.3.3 Satın alınacak teçhizatların aynı fonksiyona sahip bütün parçaları ve yardımcı üniteleri 

eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır. 

 

18.3.4 Kuyu kazısı, inset, havalandırma galeris, bağlantı galerisi ve su kanallarının  kazıları 

aşamasında kullanılacak tüm teçhizat, ayrıca nihai ihraç tesisi için gerekli olan ve yer altında 

montajı yapılacak tüm makine ve teçhizat için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren ve sözleşme tarihi itibariyle geçerli olan ATEX sertifikaları sözleşme 

aşamasında idareye verilecektir. Sertifikaların verilmemesi halinde sözleşme 

imzalanmayacaktır. Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 

bulunmuyorsa; ATEX sertifikalarının sözleşmenin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olduğu, 

Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ek bir belge (Quality Assurance 

Notification – QAN veya ATEX sertifikasını düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit 

edilecektir.  

18.3.5. Kuyu ihraç sisteminin tümü ATEX direktifine uygun olacaktır.  İhraç sisteminin tümü 

potansiyel olarak patlayıcı atmosferde çalışacağı öngörülerek 94/9/EC direktifine uygun 

üretilecektir. 

İhraç sisteminde kullanılacak motorlar EN 50021/1999 ve EN 60079-1  2003 doğrultusunda  

antigrizu özellikte, EN 50019-2000 / EN 60079-7 2003 doğrultusunda  artırılmış güvenlikli, 
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EN 50016 – 2002 doğrultusunda basınca dayanıklı EN 50018-2000 doğrultusunda 

alevsızdırmaz ve EN 50281-1-1 1998 doğrultusunda  kömür tozu patlamasına karşı özelliklere 

haiz olacaklardır. Bu özellikler sertifikalandırılacaktır. 

Kuyu ihraç sistemlerinde işgüvenliği hususunda gerekli olan kontrol sistemlerinin elektrikli 

ekipmanlarında zorunlu olan standartlar 

1-EN 60204-1/2006 standardı  ( elektrik teçhizatları şartnameleri) 

2-EN954-1 1997 standardı ( kontrol sistemlerinin işgüvenliği ile ilgili kısımları) 

3-EN 1088 1996 standardı (dizayn ve seçme standartları-koruyuculu kilitleme teçhizatları) 

4- EN ISO 13849-2006 standardı (Makinaların emniyeti-kontrol sistemlerinin işgüvenliği ile 

ilgili kısımları) 

5-EN-62061/2005 standardı (işgüvenliği ile ilgili yazılımla çalışan elektrik elektronik ve 

elektronik sistemlerin fonksiyonları) 

Zorunluluk arz etmekte olup, komple ihraç sistemi ve burada değinilmeyen yer altında 

montajı yapılacak tüm makine ve teçhizatında ATEX standartları Avrupa Birliği 

direktifleri ile uyumlu olacaktır.  

İSTEKLİLER TEKLİFLERİNDE BU ŞARTNAMEDE YAZILI OLAN VE YİNE BU 

ŞARTNAMEDE DEĞİLMEYEN STANDARTLARI SAĞLAYACAKLARINI TEK TEK 

VE YAZILI OLARAK İFADE EDEREK CEVAPLAYACAKTIR.  

18.3.6. Yer altında kullanılacak kablolar MGM standardında olacak, patlayıcı gaz ve toz 

içeren madenlerde kullanıma uygunluk belgeleri olacak, GRUP-I metan içeren madenlerde 

kullanıma uygun ATEX sertifikalı kablo ek malzemeleri (buat, vb.) kullanılacak ve sözleşme 

aşamasında idareye sunulacaktır.  

 

Bu belgelerin verilmesinin kabul edildiği ve sözleşme aşamasında verileceği teklif 

mektubunda da belirtilecektir. 

 

18.3.7. Garanti süresi, Geçici Kabul tarihinden başlayarak yeraltı ve yerüstünde kurulu 

bulunan tüm imalat ve teçhizat; her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı en az 2 

(iki) yıl süre ile garantili olacaktır.  

 

18.3.8 Garanti süresi içinde sistemin herhangi bir ünitesinin arızalanması durumunda firma 

tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait işlemler için Kurumumuzdan 

hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının 

gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) 

masraf Yüklenici tarafından ödenecektir. 

 

18.3.9 Garanti süresi içindeki arıza durumlarında firmadan uzaktan erişim yoluyla ücretsiz 

olarak destek talep edilebilecektir. İdare personelinin ilgili firma destek personeline kolay 
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erişimini sağlayacak şekilde (PBX telefon numaraları, elektronik posta, web adresi, GSM, vb.) 

iletişim bilgileri Yüklenici tarafından bildirilecektir.  

 

18.3.10. Yüklenici en az 10 yıllık yedek malzeme ve servis hizmetini karşılayacak olup, tesisi 

devreye aldıktan sonra, en az 10 yıllık bakım sözleşmesi yapmayı taahhüt edecektir. Yüklenici 

ile yapılacak sözleşme esnasında, bakım sözleşmesi için ayrıca teklif alınacak ve o aşamada 

değerlendirilecektir 

 

18.3.11. İstekliler tekliflerinde kullanılacak malzemelerin malzeme adı, marka ve modeli 

üretici/ülke bilgilerini belirteceklerdir. Bu bilgiler aşağıdaki formatta listelenecektir. 

 

 “Sıra No,  Malzeme Adı,  Marka/Model, Üretici/Ülkesi “ 

 

18.4. Sarf Malzemelerinin Kullanımı 

İdare tarafından sağlanacak bütün sarf malzemelerinin kullanım miktarları idarenin 

uygulamaları ve Program Galeri Birim Maliyet hesaplamalarında esas alınan miktarlar da göz 

önüne alınarak yapı denetçisi tarafından izlenecek ve malzeme israfına meydan 

verilmeyecektir. 

 

18.5. İSTEKLİLER TEKLİFLERİNİ SUNARKEN BU TEKNİK ŞARTNAMENİN 

BÜTÜN MADDELERİNİ, AYRI AYRI , SIRASINA GÖRE ,AÇIK VE NET BİR 

ŞEKİLDE YAZILI OLARAK CEVAPLANDIRACAKTIR. BU MADDEDEKİ 

HUSUSLAR  İSTEKLİLER İÇİN  BİR YETERLİLİK KRİTERİ OLUP, BU 

MADDEDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMAMASI DURUMUNDA, 

İSTEKLİLERİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

 

İhale dokümanı eki İş Detayı Formu ve Teknik Şartnameye Cevap Formu  Teknik 

Şartnamdeki hususlar değerlendirilerek doldurulacak teklifle birlikte idareye tevdii 

edilecektir. 

 

Diğer Bilgiler 

 - Yapılacak işler ile ilgili termin planı idareye  sunulacaktır. 

 

 

19. SU ATIMI,  İZİN VE ÇEVRE MEVZUATI 

19.1.Kuyu kazısı sırasında oluşacak su geliri yüklenici tarafından kurulacak uygun sistemler 

ile kuyu dışına çıkarılacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarj edilecektir. Bu konuda 

her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 

 

19.2.Yüklenici, kuyu kazısı esnasında, toz, gürültü, hava kirliliği gibi olumsuz çevre etkilerine 

karşı uygun çözümler getirecektir. İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun iş güvenliği ve iş 

emniyeti tedbirlerini alacak bu konuda ilgili Resmi Kurumlara karşı sorumlu olacaktır. 

 

19.3. Yüklenici ilgili çevre mevzuatlarına uygun olarak çalışacaktır. Aksi hareketten doğacak 

her türlü mali ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.   

 

 

20. İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
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20.1.Yüklenici faaliyetleri sırasında her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.. 

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün 

tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini 

azaltmak için verilecek talimatlara ve maden ocaklarında geçerli tüm iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına uymak zorundadır.  

 

20.2.Yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol 

açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu 

çerçevede, işyerlerinde alınacak iş güvenliği ve işçi sağlığı ile koruyucu güvenlik tedbirleri 

(Ek 14, Ek-15) konusunda hususları içeren Genel Emniyet Şartnamesi ile Koruyucu Güvenlik 

Şartnamesi’ ne titizlikle riayet edecektir. 

 

20.3 İş güvenliği ile ilgili yapılan tüm çalışmalar yüklenici tarafından tutulacak iş güvenliği 

rapor defterine günlük olarak yazılacaktır. Bu defter idarece periyodik olarak kontrol 

edilecektir. 

 

21. ÖLÇÜM, KONTROL VE HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ 

21.1. Genel hususlar 

21.1.1. Yüklenici, bu şartnamede tanımlanan işlerin idarenin verdiği proje ve teknik esaslar 

doğrultusunda yapılmasından ve bunun için gerekli ölçümlerden sorumludur. Bu amaçla 

çalıştırılmak üzere bir ölçücü grubunu (harita müh veya topoğraf) ve gerekli teçhizatı 

bulundurmak zorundadır. İdare, Yüklenicinin şartnamelerde belirtilen hususlara uyup 

uymadığını yapı denetçisi marifetiyle kontrol edecektir. Kontrol sonucu tespit edilecek 

noksanlıklar ve kusurlar yazı ile yükleniciye bildirilecek yüklenici bu hususları arın 

ilerlemesini durdurarak düzeltecek ve ancak düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra arın 

ilerlemesine başlayacaktır. 

 

21.1.2. İdare gerek kendi vereceği hizmet ve malzemelerin sağlanmasının gerekse 

Yüklenicinin yapacağı işlerin şartnameler ve sözleşme hükümleri doğrultusunda 

gerçekleştirilmesinin 3 vardiya /24 saat /6 gün esasına göre denetlenmesinden sorumlu bir 

yapı denetim ekibi (yapı denetçisi) kuracak ve bu ekipte yer alacak personelin isimlerini 

yükleniciye bildirecektir.  

 

21.2. Kuyu, havalandırma galerisi ve insetler ile ilgili kontrol ve ölçümler 

21.2.1. Kuyu, havalandırma galerisi ve inset kazısıda dökülen her bir parti beton için idare 

teknik elemanları nezaretinde en az 3 adet beton numunesi yüklenici tarafından alınacak ve 

uygun koşullarda muhafaza edilecektir. Bu numunelerin kalite (dayanım) testleri yüklenici 

tarafından yaptırılacaktır. Numunelerin işyerinden idarece belirlenen (Zonguldak içindeki) test 

istasyonlarına taşınması işi yükleniciye aittir.  

 

21.2.2. İdarenin yapı denetim grubu, üzerinde tarih, saat, dakika ve ano numarası (kotları 

belirlenmiş olarak) da yazılı olan ve kendisince imzalanmış “kontrol belgesi”ni yükleniciye 

vermeden demir bağlama, kalıp indirme ve beton dökme işlemlerine yüklenici tarafından 

başlanmayacaktır. Aksine bir durum olduğu takdirde yapılan betonarme tahkimat kırdırılarak 

ücretsiz olarak yeniden yaptırılacaktır. İşin yeniden yapılması nedeniyle oluşan kayıp süre için 

süre uzatımı verilmeyecektir. 

 

21.2.3. Betonarme tahkimat işlemlerine başlanmadan hemen önce, idare yapı denetim grubu 

tahkimat kalınlığını kontrol edecek, “Tahkimat 1’nci Kontrol Belgesi”ni verdikten sonra 



 34 

demir bağlama işlemi başlatılacaktır. Demir bağlama işlemi tamamlandıktan sonra idare yapı 

denetim grubunca, demir çapları, demirler arası mesafe ve demir örgülerin yerleşimi kontrol 

edilecektir. “Tahkimat 2’nci Kontrol Belgesi”ni verdikten sonra kalıp yerleştirme işlemine 

başlanabilecektir. Kalıp yerleşimi tamamlandıktan sonra, idare yapı denetim grubunca kalıbın 

yerleşimi kontrol edilecek ve “Tahkimat 3’ncü Kontrol Belgesi” verildikten sonra beton 

dökülmesine başlanacaktır. Beton kalıpların zamanından önce sökülmemesini sağlamak üzere, 

idare yapı denetim grubunca  “Tahkimat 4’ncü Kontrol Belgesi” verilmeden kalıp sökme 

işlemleri başlatılmayacaktır. 

 

21.2.4. Beton numunelerinin testlerinde niteliği yetersiz bulunan betonarme anolarından (kuyu 

veya inset içinde) karot alma teçhizatı ile yeterli sayıda numune alınacaktır. İdare ve yüklenici 

tarafından uygun bulunan Türkiye’deki bir Üniversitenin bu numunelerin Şartnamede 

belirtilen teknik niteliklere uygunluk bakımından sonuç kararı taraflarca kabul edilecektir. 

Sonuç yüklenici aleyhine ise bu kısma ait betonarme tahkimat yüklenici tarafından kırılacak 

ve yeniden yapılacaktır. Bu iş için süre uzatımı verilmeyecektir. Üniversitece bu iş için talep 

edilen ücretler ve bu işlemlere ait tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 

21.2.5. Yapılan işlerin sözleşme ve ekleri dökümanlara uygunluğunun belirlenmesi ve hak 

edişlere esas olacak ölçme ve kontrollerin yapılması idare yapı denetim grubunca yüklenicinin 

gözetimi ve yardımı ile aşağıdaki ölçme ve kontroller yapılacaktır : 

 Kazısı ve tahkimatı tamamlanmış kuyu bileziğinin ebatları  

 Kazısı ve tahkimatı tamamlanmış kuyu kısımlarının uzunluğu, 

 Kazısı ve tahkimatı tamamlanmış havalandırma galerisinin uzunluğu, 

 Kazısı ve tahkimatı tamamlanmış inset kısımlarının ölçümü, 

 Kuyu tahkimatının niteliklerine ait ölçümler (kalınlık, demir örgüsü, eksenden kaçma, 

numune alınmasına ait gözlemler, vb.) 

 İlave işler ile ilgili ölçümler (kullanılan malzeme miktarları ve işin normal 

temposunda yapılma hızının tespiti, vb.) 

 

21.3. Bağlantı Galerisinin  sürülmesi ile ilgili kontrol ve ölçümler 

 

21.3.1..Her takvim ayının birinci (1.) haftası içinde, bir önceki ay içinde projesine ve 

şartnamesine uygun olarak tamamlanmış olan galeri kısımlarının, su kanallarının uzunluğu vb. 

ölçülecek ve uygun ölçekli bir plana geçirilecektir.  

 

21.3.2. Galerilerin uzunluğunun ve ebatlarının ölçümünde galerilerin orta noktası esas 

alınacaktır.  

 

21.4. Hakediş ödemelerine esas ölçümler aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

 

21.4.1 Kuyu bileziği ait ölçümler 

Kuyu bileziği (İlk 4 metrelik kısım) projesine uygun olarak tamamlandıktan sonra İdare yapı 

denetim grubu tarafından ölçülecek ve sözleşmede yer alan fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır 

21.4.2 İnset Tesisine ait ölçümler 

Her bir inset tesisi; projelerine uygun olarak tamamlandıktan sonra İdare yapı denetim grubu 

tarafından ölçülecek ve sözleşmede yer alan fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır. 

21.4.2-Kuyu kazı ve tahkimatına ait ölçümler 

Her takvim ayının birinci (1.) haftası içinde, bir önceki ay içinde projesine ve şartnamesine 

uygun olarak tamamlanmış olan kuyu kısımlarının uzunluğu İdare yapı denetim grubu 
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tarafından ölçülecek ve uygun ölçekli bir plana geçirilecektir. Bu ölçüm sırasında arında 

çalışma yapılmayacaktır. Ölçülen uzunluklar, sözleşmede yer alan birim fiyatlar ile çarpılarak 

o aya ait hakediş hesaplanacaktır.  

 

 

21.4.2-Kuyu havalandırma galerisine  ait ölçümler 

Her takvim ayının birinci (1.) haftası içinde, bir önceki ay içinde projesine ve şartnamesine 

uygun olarak tamamlanmış olan  havalandırma galerisinin  uzunluğu İdare yapı denetim grubu 

tarafından ölçülecek ve uygun ölçekli bir plana geçirilecektir. Bu ölçüm sırasında arında 

çalışma yapılmayacaktır. Ölçülen uzunluklar, sözleşmede yer alan birim fiyatlar ile çarpılarak 

o aya ait hakediş hesaplanacaktır.  

21.4.2-Kuyu bağlantı galerilerisine ait ölçümler 

Her takvim ayının birinci (1.) haftası içinde, bir önceki ay içinde projesine ve şartnamesine 

uygun olarak tamamlanmış olan  bağlantı galerisinin  uzunluğu İdare yapı denetim grubu 

tarafından ölçülecek ve uygun ölçekli bir plana geçirilecektir. Bu ölçüm sırasında arında 

çalışma yapılmayacaktır. Ölçülen uzunluklar, sözleşmede yer alan birim fiyatlar ile çarpılarak 

o aya ait hakediş hesaplanacaktır.  

 

21.5 İhraç Tesisleri Hakediş Ödemeleri 

 

21.5.1 Vinç binası inşaatı için yapılacak hakediş ödemesi  

    Yüklenicinin teklifinde sunduğu vinç binası bedelinin; 

  a-Kaba inşaatın tamamlanması ile birlikte %50 ( Temel kazısı, bodrum katı,  

çelik+beton+çatı örtüsünün tamamlanması) hakediş ödemesi yapılacaktır. 

 

b-İnce inşaat işlerinin tamamlanması ile birlikte %50  (Doğrama ve sıvalar,  

kaplama ve boya,  Elektrik+sıhhi tesisat işlerinin tamamlanması) hakediş ödemeleri 

yapılacaktır. 

 

21.5.2. Kuyubaşı binası inşaatı için yapılacak hakediş ödemesi 

Yüklenicinin teklifinde sunduğu kuyubaşı  binası bedelinin; 

  a-Kaba inşaatın tamamlanması ile birlikte %50 ( Temel kazısı, bodrum katı,  

çelik+beton+çatı örtüsünün tamamlanması) hakediş ödemesi yapılacaktır. 

 

b-İnce inşaat işlerinin tamamlanması ile birlikte %50  (Doğrama ve sıvalar,  

kaplama ve boya,  Elektrik+sıhhi tesisat işlerinin tamamlanması) hakediş ödemeleri 

yapılacaktır. 

 

21.5.3 Şovelman montajının tamamlanması ile birlikte yüklenicinin teklifinde sunduğu 

şovelman bedelinin malzeme + montaj hakediş ödemesi yapılacaktır.  

 

21.5.4 Nihai ihraç / kurtarma vincinin montaj aşamasına gelindiğinde haberleşme ve 

sinyalizasyon sistemleri dahil malzeme bedellerinin hakediş ödemeleri yapılacaktır. Ancak bu 

malzeme bedellerinin ödemesi aşamasında malzeme bedelleri karşılığında teminat mektubu 

alınacaktır. Montaj işleminin tamamlanması, komple ihraç sisteminin test ve deneme 

çalışmalarının yapılarak uygun bulunmasının akabinde montaj bedeli ödenecek ve ayrıca bu 

işe ait teminat mektubu yükleniciye geri iade edilecektir. 
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21.5.5 Kuyu başı, kuyu dibi  ve kuyu içi inset teçhizatlarının montajı tamamlandığında inset 

teçhizatlarına ait teklif fiyatındaki bedele ait hakkediş ödemesi yapılacaktır. 

 

21.5.6 Kafes, halatlar ve koşum takımlarının montajı tamamlandığında bunlarla ilgili teklif 

fiyatındaki bedele ait hakkediş ödemesi yapılacaktır. 

 

21.5.7 Teçhiz işlemlerine ait varsa geri kalan ödeme; eksik kalan montaj işlemlerinin bitirilip 

komple ihraç tesisinin muayene ve deneme işlemleri tamamlanarak düzenlenecek tutanağın 

akabinde yapılacaktır. 

 

21.5.8. Karo sahası ile ilgili yapılacak düzenleme çalışmalarının  (ihata, betonlama, çevre 

aydınlatması ve kablolama kanalları dahil) tamamlandığında malzeme ve montaj bedelleri 

birlikte ödenecektir. 

 

22.RAPOR DÜZENLEME VE SÜRE UZATIMI 

22.1. Yüklenici, işin devamı süresince mücbir sebepler dışında, jeolojik şartlar (gaz 

yükselmesi, yüksek arazi basıncı, akıcı, çürük yada fay zonları vb), ve işletme şartlarından 

(elektrik, su, basınçlı hava kesintisi vb)  meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle herhangi 

bir ücret talebinde bulunamaz. Ancak bu gerekçelerle meydana gelen gecikmelere ait süreler, 

gecikmenin meydana geldiği vardiyada yapı denetin grubuna bildirilerek birlikte kayıt altına 

alınacak ve karşılıklı olarak imzalanacaktır. Bu süreler yüklenicinin talebi halinde işin 

süresine eklenecektir. 

 

22.2. Yapılan işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını temin etmek amacıyla 

günlük raporlar idare tarafından hazırlanacaktır. Bu raporlar idare yapı denetim grubunca her 

vardiya ve günlük olarak doldurulacak ve her iki taraf yetkililerince imzalanacaktır. İşlerin 

takibinde bu raporlar esas alınacaktır. Ayrıca yüklenici işin yürütümü ile ilgili sorumluluğu 

altındaki konularda (işgüvenliği raporları vb) günlük raporları hazırlayacaktır. 

 

23. İŞ  GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR  

 

Yüklenici, sözleşme konusu her türlü kazı, hazırlık, tesis, nakliye, inşaat, imalat, tamir ve 

bakım v.b işlerin ikmali sırasında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması bakımından  

Genel Emniyet Şartnamesi ve Koruyucu Güvenlik Şartnamesi hükümlerine uymak 

zorundadır. 

  

24-TEKNİK ŞARTNAMENİN EKLERİ… 

Ek-1/1 Havalandırma Kuyusunun konumu  

Ek-1/2 Kuyu  Kazı teçhizatının yerleşim planı 

Ek-2.1Havalandırma kuyusu pilot sondajı jeoteknik raporu 

Ek-2.2 Havalandırma kuyusu pilot sondajı jeoteknik logu 

Ek-3- Kuyunun koordinatları 

Ek-4/1 Kuyu genel kesiti ve beton kalitesi ve kuyu kaplama kalınlıkları 

Ek-4/2 kuyu tahkimat projesi  dikey ve yatay kesiti  

Ek-5- Kuyuda yapılacak güçlendirme (Ankraj) 

Ek-6- Kuyu bileziği projesi 

Ek-7- Havalandırma galerisi 

Ek-8- İnset projesi 
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Ek-9.1- Bağlantı galerisi yeraltı planı 

Ek-9.2- Bağlantı galerisi ankraj uygulaması 

Ek-9.3- TH 15.6 kesitli Tahkimat 

Ek-10- Kafesin kuyu içinde yerleşeceği alan 

Ek-11- Kuyunun konumu ve nihai yerleşim planı 

Ek-12- Kablo kanalları 

Ek-13- Kuyu Karo sahasının ihatası 

Ek-14- TTK Genel Emniyet Şartnamesi 

Ek-15-TTK Koruyucu Güvenlik Şartnamesi 

 

 

 

 


