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     İhale konusu iş; ANKARA MİSAFİRHANESİ ÇATISININ YENİLENMESİ VE 

DIŞ CEPHE ISI YALITIMI YAPILMASI işidir. 

  İşin yapımı ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.  

 

1. Genel Hususlar 

2. Yapılacak İşler 

2.1. İnşaat işleri 

2.1.1. Yıkım ve Sökümler 

2.1.2. İskele Kurulumu 

2.1.3. Çatı İşleri 

2.1.4. Mantolama  

2.1.5. Boya İşleri  

2.1.6. Diğer İşler 

 

3. Projeler 

3.1. Mimari projeler 

 

1. GENEL HUSUSLAR 

1.1.Ankara misafirhanesi çatısının yenilenmesi ve dış cephe ısı yalıtımı yapılması işine ait 

uygulama projeleri, mahal listesi ve teknik şartname ihale dosyası dokümanları içindedir.(CD 

ortamında)  

1.2.Yüklenici ihale dosyası dokümanında yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar 

için Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi ve birim fiyat tariflerine uymak zorundadır. 

Sözleşme eklerinde yer alan imalatın teknik olarak yapılabilmesi için mutlaka gerekli olan ve 

bu imalatın tamamlayıcı unsuru kabul edilen bir başka imalat sözleşme eklerinde yer almasa 

dahi Yüklenici tarafından mutlaka yapılacak ve bunun için ilave hak iddiasında 

bulunulmayacaktır. 

1.3.İşin yapımı sırasında, işyerinde uyulması gereken Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun önlemler alınarak çalışılacaktır. 

1.4.Yüklenici firma, çalışılan saha ve çevresinde gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği 

için uygun uyarı levhalarını asacaktır. 

1.5.İşyerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğinden, çalışanların, yapı alanında çalışmaları sırasında işin 

güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartlarını sağlanmak, iş 

güvenliğine uygun davranmaları için gerekli tüm tedbirleri almaktan Yüklenici sorumludur. 

1.6.Çalışılan sahalar düzenli, temiz ve iş kazalarına neden olabilecek emniyetsiz koşullardan 

arındırılmış olmalıdır. Sahalarda bulunan ikaz ve uyarı levhalarındaki yönlendirmelere her 

çalışan uymalıdır. 

1.7.Yüklenici firma çalışanları, sahada çalışma izni olmadan bulunamaz. 

1.8. Yüklenici, işin sözleşmesinde belirtilen, iş yerinde bulundurulması istenilen teknik personeli 

iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.  

1.9.Yüklenici firma çalışanları, yapılan işe uygun mesleki yeterlilik belgesi (diploma, sertifika veya 

belgelerine) sahibi olmalıdır.  
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1.10. Sahada çalışan tüm personel, Yüklenici tarafından kendilerine verilen işe ve standartlara 

uygun kişisel koruyucu donanımları (İş elbisesi, baret-koruyucu şapka, emniyet kemeri, 

kulaklık, toz maskesi, eldiven, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı, vb.) kullanmak 

zorundadır. 

1.11. Yüklenici çalışanların dinlenme ve barınma yerlerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerine uygun olarak düzenlenecektir. 

1.12. Yüklenici işe başlamadan önce iş programı hazırlayarak İdarenin onayına sunacak, İdarece 

onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. 

1.13. Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, TTK tarafından görevlendirilen kontrollerin 

denetimi altında, Yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici yapacağı işleri 

sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak koşuluyla kontrol tarafından verilecek 

talimatlara göre yapmak zorundadır.  

1.14. Yüklenicinin veya tam yetki almış ve İdarece kabul edilmiş vekilinin, üstlenmiş olduğu işin 

devamı süresince, iş yerinde bulunması esastır.  

1.15. Yüklenici firma iş süresince TTK çalışma şartlarına uygun olarak ve yeterli sayıda, işinin 

uzmanı teknik elemanı bulunduracak, çalışanların listesini ve belgelerini İdareye sunacak, 

çalıştırdığı elemanların genel huzuru ve ahlakı bozacak hal ve hareketlerinden sorumlu 

olacaktır. Sorun yaratan, TTK tarafından istenmeyen çalışanlar derhal değiştirilecektir.  

1.16. Yüklenici, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve 

çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, 

uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar. 

1.17. İmalatlar; onaylı projelere, proje detaylarına, mahal listesine ve teknik şartnamede verilen 

hususlara, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır. 

İhale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri (pursantaj tablosu) sadece ödeme dilimlerini 

göstermektedir. 

1.18. İşin yapımı sırasında gerekiyorsa İdare ek detay projelerin yapılmasını Yükleniciden 

isteyebilir. 

1.19. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik 

zorunluluk gerektiren işler İdarenin öngöreceği, işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. 

Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması halinde 

İdarenin görüşü esas alınacaktır. 

1.20. Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, 

tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar 

sorumludur. 

1.21. Yüklenici, kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini İdareye onay için 

sunacaktır.  

1.22. İmalattan önce, Yüklenici tüm ölçüleri yerinde kontrol etmek, tüm uygulamaları detaylı 

biçimde yapmak ve bunları kontrol mühendislerine kontrol ve onay için ulaştırmakla 

yükümlüdür. 

1.23. Tüm imalat sorumluluğu Yükleniciye aittir. İmalat esnasında kullanılacak malzeme ve 

ekipmanlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Tüm iş ekipmanlarının kullanım öncesi 

periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 

Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun yapılmış olmalıdır. 
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1.24. Tüm imalat işleri Yüklenici tarafından görevlendirilen şantiye şefi gözetiminde ve konu ile 

ilgili deneyimli çalışanlar tarafından yapılacaktır.  

1.25. İdarenin yazılı bir tebliği olmaksızın Yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı 

takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında 

bulunamaz. 

1.26. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğu İdarece 

onaylandıktan sonra imalata devam edilecektir.  

1.27. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır. 

1.28. İşin yapımı sırasında teknik zorluklar nedeniyle sözleşme dosyasından farklı imalat yapılması 

durumunda İdare ve Yüklenici tarafından onaylanmış proje değişikliğini gösterir belgeler, 

uygulanan (as-built) projeler İdareye teslim edilecektir. 

1.29. Kullanılacak bütün malzemeler İdareye önceden bildirilecek ve İdarenin onayı alınacaktır. 

1.30. Malzemelerde istenen kalite standartları, garanti belgelerinin geçerliliği, yapılan işlemlerin 

proje ile uygunluğu İdare tarafından onaylanmadıkça bir sonraki imalata geçilmeyecektir.  

1.31. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve 

çevre koşullarından korunacaktır. 

1.32. Bütün imalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve ilgili Türk Standardına uygun olan 

malzemeler kullanılacaktır. Türk Standardı bulunmayan malzeme ve numuneler İdarece kabul 

edilecek uluslararası bir standarda uygun olacaktır ve bunların uygunluğunu, kalitesini gösteren 

belgeler Yüklenici tarafından İdareye onay için sunulacak, uygun görülmesi halinde 

kullanılabilecektir. 

1.33. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş ilgili Türk Standardı bulunan 

malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır. 

1.34. Malzemede istenen kalite standartları ve garanti belgeleri kontrol mühendislerine teslim 

edilecektir. 

1.35. Yüklenici, İdarenin talep etmesi durumunda malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından 

karşılanmak üzere İdarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta incelemesini 

yaptıracak ve sonuçlarının İdarenin onayına sunacaktır. 

1.36. Yapı alanının düzenli ve temiz tutulmasından Yüklenici sorumludur. 

1.37. Yapılan her imalatın temizliği günlük olarak yapılacak, atıklar sahadan uzaklaştırılacaktır. 

1.38. Yüklenici tarafından işin sonunda işyeri çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenecektir.  

1.39. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, 

yeşil alanlar, vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.  

1.40. Yüklenici, atık malzemelerin çalışılan sahadan uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği 

yere taşınarak atılmasından veya Belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine 

atılmasından sorumludur.  

1.41. Yüklenici İdarenin çalışma gün ve saatlerine uygun olarak işlerini yürütecektir. İdarenin 

çalışmadığı veya nöbetçi bırakmadığı günler için bir hak iddia edemez. 

1.42. Yüklenici yaptığı tüm imalatın, Kurum mevcut sistemi ile bağlantısını yapacak ve uyumlu 

halde çalışır vaziyette teslim edecektir. 

1.43. Yüklenici Tarafından Hazırlanacak Dokümanlar: 
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  Sertifikalar: Yüklenici malzemeler ile ilgili üreticiden temin edeceği sertifikaları onay 

için sunacaktır. 

 Numuneler: Yüklenici kullanılacak olan malzemelerin numunelerini onay için 

sunacaktır. 

  Uygulama Fotoğrafları: Yüklenici uygulama ve detay projeleri esas alınarak 

hazırlanmış olan imalat fotoğraflarını onay için sunacaktır. Bu fotoğraflar onaylanmadıkça 

imalat başlamayacaktır. 

   İşin başlangıcından sonuna kadar aşama aşama çekilen fotoğraflar CD ortamında 

idareye teslim edilecektir. 

   

2. YAPILACAK İŞLER 

 

2.1. İNŞAAT İŞLERİ  

2.1.1. Yıkım ve Sökümler: 

 Tüm yıkım ve söküm işleri çalışmaları uygun tesis ve ekipmanlar ile uygun personel tarafından 

yapılmalıdır. 

 Yıkım ve söküm işinden çıkan malzemenin taşıtlara yükletilip gerekli yerlere taşınması,   

boşaltılması Yükleniciye aittir. 

 Yüklenici çalışma sonunda, mahallin çevresini (boş bidon, kutu, artık malzemeden) tamamen 

temizleyecektir. 

 Misafirhane cephelerinde bulunan KLİMA anten, çanak, vb. teçhizatların demontaj ve 

mantolama sonrası montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işlemler için idare 

herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 

 Çatı ve çatı arasında bulunan atık malzeme (eski kiremitler, cam yünü vb.) yüklenici tarafından 

gerekli izinler alınarak şantiye alanından uzaklaştırılacaktır. Yüklenici moloz, atık malzeme vb. 

uzaklaştırılması için idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.  

 Dış cephe ısı yalıtımı(mantolama) çalışması yapılan yerlerde bütün yağmur iniş boruları 

sökülecek. 

 Binalarda düzenlenmesi gereken her türlü elektrik ve mekanik tesisat(kablo vs.) işleri idareye 

danışılacak, yapılan hatalı uygulamalardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

 

            

 2.1.2. İskele Kurulumu: 

 Tüm iskele işleri uygun profesyonel işgücü ile benzeri işlerde kullanılan modern gereçleri ve 

araçların tam anlamıyla uygulanması ile yapılmalıdır. 

 Projelerine göre yapılan bütün iskeleler inşaata başlamadan evvel görülüp uygunluğu kabul 

edildikten sonra bekletilmeden inşaata başlanacaktır. 
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 Yapılan işlerde çelik iskele kullanılacaktır. 

 İnşaat iskeleleri kurulurken, iskele ile cephe arasında yeterli çalışma mesafesi (min 30cm) 

sağlanacak, iskele bağlantı ankrajları kullanılacaktır. Bağlantı ankrajları mümkün olduğunca 

kör noktalara çakılacaktır. 

 Mantolama, Sıva+ Boya yapılacak yüzeylerin tümüne sabit iş iskelesi kurulacaktır. Bu 

iskelelerin kurulmasında Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyatları ile ilgili pozunun tariflerine 

uygun olarak yapılacaktır. 

 Misafirhanenin arka cephesinde iskele kurulmadan önce iskelenin ayaklarının geleceği 

kısımlarda kafeteryanın çatısı yüklenici tarafından açılacaktır. İskele söküldükten sonra 

kafeteryanın açılmış olan kısımları kapatılacaktır. Bu işler için yüklenici idareden herhangi bir 

talepte bulunmayacaktır. 

               

     2.1.3. Çatı İşleri: 

 Misafirhanenin çatı elemanları tamamen sökülecektir. Çatı arasında bulunan atık mal, 

moloz vb. ile birlikte gerekli önlem ve izinler alınarak şantiye alanından 

uzaklaştırılacaktır. Yüklenici idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 

 Söküm ve temizleme işlerinden sonra pozunda tarif edildiği gibi ahşap kaplamalı oturtma 

çatı yapılacaktır. 

 Pozlarında tarif edildiği gibi yalıtım ve çatı örtüsü(kiremit, mahya vb.) elemanları 

serilecektir. 

 Baca dipleri galvaniz sac ile kaplanacaktır. 

 Bacalar onarımı yapıldıktan sonra tüm yüzeyi dekoratif sıva ile sıvanacaktır. 

 Alın tahtası işleminden sonra pozlarında tarif edildiği gibi ALIN SACI ve oluk 

yapılacaktır. 

 Mevcut iniş boruları söküldükten sonra pozunda tarif edildiği gibi yeni iniş boruları 

yapılacaktır. 

 Çatı arası temizlendikten sonra pozun tarif edildiği gibi şilte serilecektir. Yine belirtildiği 

gibi şilte üzerine nem bariyeri serilecektir. 

 Tüm aşamalarda idareye bilgi verilecek kontrol elemanı bilgisi dışından imalat 

yapılamayacaktır. Yapılması durumunda yapılan imalatlar sökülecektir. 

 

               2.1.4. Mantolama: 

 Yapılacak olan dış cephe yalıtım işleminde uygulamaya başlamadan önce, uygulama yapılacak 

alanın yüzey şartları ve dayanımı etüd edilecek, zayıf yüzey koşulları ile karşılaşılan noktada 

mutlaka güçlendirmeye yönelik kazıma, sıvama ya da çentikleme gibi tamiratlar 
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tamamlanacaktır. Uygulama yapılacak yüzeylerde, tabandan yukarıya doğru çıkan nem mevcut 

olmamalıdır.  

 Kullanılacak yapıştırma harcı ve yüzey sıvası, çimento veya akrilik esaslı olmalıdır. Isıl şoklara 

dayanıklı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, kolay işlenebilen ve sıvada yüzey düzgünlüğü 

için granülometrisi iyi ayarlanmış olmalıdır.  

 Yalıtım levhasının % 40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilecektir. Uygulama 

yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda, dişli çelik mala yardımıyla yapıştırma harcı 

yalıtım levhası yüzeyine tamamen yayılarak uygulanacaktır. 

 Yapıştırma harcı yüzey bozukluklarına bağlı olarak en az yaklaşık 5 kg/m² olarak 

uygulanacaktır. Yapıştırma işlemi + 5 oC ile + 30 oC arasında yapılacaktır. Donmuş, erimekte 

olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulama yapılmayacaktır. 

 Yapıştırma harcının levha ile aderansının iyi olması için, yapıştırma harcı çelik mala yardımıyla 

levhaya sağlıklı bir şekilde tutunması sağlanmalıdır. 

 Donatı filesi; Birleşim yerlerinde, yatayda ve düşeyde donatı filesi her zaman 10 cm üst üste 

bindirilerek ve yüzey sıvasının üstüne yerleştirilecektir. Kapı ve pencere köşelerinde ek bir 

parça donatı filesi diyagonal olarak yerleştirilecektir. 

 Dübel boyu: Yalıtım levhasının kalınlığına ve yüzey tipine uygun olacaktır. Dübel gövdesi ise 

polietilen, geri dönüşüme uğramamış, atık olmayan malzemeden, dübel çelik çivisi de poliamid, 

geri dönüşüme uğramamış, atık olmayan malzemeden olmalıdır (Taşıma gücü: 0,15 kN, Dübel 

Başı Çapı: 60 mm). Sıva tutuşunu artırmak amacıyla kafa pürüzlü, tırnaklı olmalıdır.  

 Dübelleme işlemine yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yapıştırma 

işleminden en az 24 saat sonra geçilecektir. Uygulama yüzeyde çıkıntı kalmayacak şekilde 

olmalıdır. Sağlam yerleştirilmemiş dübeller çıkarılarak yerine yeni dübel çakılacaktır. 

 Dübellerin tespiti için duvar yüzeyi matkap ile delinecek ve uygulanacak yüzeye uygun dübel 

çakılacaktır. Matkap ucu, gereğinden kalın kullanılarak çakılan dübellerin geri gelmesine sebep 

olacak çapta olmamalıdır. Dübeller tüm levha köşelerine ve iki adet levha ortasına gelecek 

şekilde yerleştirilerek çivisi çakılır. m²’ye en az 8 adet olacak şekilde dübelleme yapılacaktır. 

Dübeller, levhaların her birleşim noktasına 1 adet ve her levhanın ortasına 2 adet olacak şekilde 

uygulanacaktır. 

 Köşe profilleri 25/25 mm ebatlı yüzeyleri delikli alüminyum profil olmalıdır. Alüminyum 1050 

H 19 alaşımında, et kalınlığı 0,40 mm olmalıdır. 

 Tüm köşe ve pencere kenarları zemine göre uyumlu elyaf destekli fileli köşebentlerle simetrik 

bir görünüm elde edilecektir. PVC pencere cam kapı kenarları elyaf destekli fileli PVC 

sızdırmazlık bantı ile çerçevelenecektir. 

 Tüm yüzeyler elyaf katkılı izolasyon sıvası ile sıvanıp elyaf destekli fileler ile kaplanacaktır. 

Varsa dilatasyon derzleri kesinlikle yüzey sıvası ile kapatılmayacak, bu bölümler için 

dilatasyon profilleri kullanılacaktır. 

 Bina dış cepheleri pozunda tarif edildiği gibi 5 cm kalınlığında taş yünü levhalar ile 

kaplanacaktır.  

 Mantolanan tüm yüzeyler 2 kat ısı yalıtım yapıldıktan sonra; m² ye 0,250 kg gidecek şekilde 

rulo veya fırça ile dekoratif kaplama astarı sürülmesi, sonra mala ile m² ye 2,200 kg isabet 

edecek şekilde 2,00 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılacaktır.  
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 Sıva işlemi sona erdikten sonra tüm yüzeyler izolasyon astar ile astarlanacaktır. Boya 

uygulamasında silikon esaslı dış cephe boya uygulamaları iki kat son kat şeklinde 

uygulanacaktır.  

 Isı yalıtım levhaları duvarın alt kısmından başlanarak yukarı doğru aralıksız, cephelerde ve 

köşelerde şaşırtmalı ve yatay olarak döşenecektir. Levhalar pencere alt ve üstleri ile kapı 

üstlerinde L şeklinde tam levhadan kesilmek sureti ile pencere ve kapı kenarlarında yatayda ve 

düşeyde derz oluşumundan kaçınılarak döşenecektir. Levhaların düzgün döşenmesine ve 

kenarların zedelenmemesine dikkat edilecektir. Hasarlı ve özellikle kenarları aşınmış levhalar 

kullanılmayacaktır. Levhalar arasında, mümkün olduğunca, boşluk bırakılmamalıdır. Yalıtım 

levhalarının aralarında oluşabilecek boşluklar aynı malzemeden kesilen parçalar ile 

kapatılacaktır. 

     

   2.1.5. Boya İşleri: 

 Tüm boya işleri uygun profesyonel işgücü ile benzeri işlerde kullanılan modern gereçlerin ve 

araçların tam anlamıyla uygulanması ile yapılmalıdır.  

 Yüzey hazırlığı ve astarlama işlemi kontrol mühendisi tarafından kontrol edilecek ve yapılan 

işlerin onayı alınmadan boyama işlemine geçilmeyecektir.   

 Kullanılan malzemeler dirençli olmalı, sağlık için zararlı olmamalıdır, doğrudan bağlantısı 

olmayan diğer malzemeleri etkilememelidir. EPA-17 de listelenen yasaklı ürünlerden hiçbirini 

içermeyecektir. 

 Astarlama yapılacak yüzeyler rulo fırça veya havasız tabanca kullanılarak astarlanacaktır. 

 Uygulama yapılacak alanlar için renk seçimi, Yüklenicinin İdareye sunduğu boyanın (İdarece 

uygulaması onaylanmış)  renk kataloğundan, İdare tarafından yapılacaktır.  

 Boya malzemeleri uygulamaya geçmeden önce ambalajında uygun bir karıştırıcı ile 

karıştırılacaktır. İmalat aşamasında uygun vasıfta olmayan boya malzemeleri kesinlikle 

şantiyeye sokulmayacak, şantiyeye girmiş olan istenen niteliklere uymayan boya malzemeleri 

tutanak tutularak şantiye dışına çıkartılacaktır.  

 Bina dışında kirişler dâhil olmak üzere projede belirtilen duvar ve tavan boyanacaktır. 

 Mantolama sonrası bütün dış cepheler boyanacaktır.  

 Çatıda bulunan bacalar dekoratif sıva yapıldıktan sonra boyanacaktır. 

 Arka cephede bulunan yangın merdiveni pozuna uygun şekilde boyanacaktır. 

 

2.1.6. Diğer İşler: 

 Ön cephe, mevcutta giydirme yapıldığından ön cepheye herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  

 Ön cephede pencere üzerinde sökülmüş olan yaklaşık 5 m uzunluğunda 0,3 m pozunda 

belirtildiği gibi sökülen kısım kaplanacaktır. 

 Ön cephe çıkma tavanları idarenin belirlediği renkte boyanacaktır. 

 Misafirhane pencere denizliklerine mantolama sonrası 3/5 cm saçak bırakılarak pozunda tarif 

edildiği gibi denizlik yapılacaktır. 

 Sağ ve sol cephe diplerine 30 cm ebadında pozunda belirtildiği gibi kaplama yapılacaktır. 
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3. PROJELER 

  3.1.Mimari projeler 

 

 

 
 

 

 

 

 


